

**PAESTUM : Intervento di Manutenzione programmata del tempio di Nettuno all'interno dell'area archeologica**

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

	Descrizione	%	sub-parziali	IMPORTI	
				Parziali	TOTALI
<b>A)</b>	<b>LAVORI :</b>				
A.1)	Lavori di manutenzione e restauro del tempio di Nettuno dell'area del parco archeologico di Paestum				
A.1.a)	Importo dei lavori (soggetto a ribasso) :				95.169,73
A.1.b)	Oneri di sicurezza ( non soggetti a ribasso ) :				34.539,59
	<b>Importo complessivo lordo dei LAVORI:</b>				<b>129.709,32</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>				
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto				0,00
B.2	<b>FORNITURE DI BENI E SERVIZI :</b>				
b.2.1	Fornitura di BENI :				0,00
b.2.2	Fornitura di SERVIZI :				0,00
	Assistenza scientifica, documentazione interventi e altri servizi connessi alla realizzazione dell'opera :				
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini				0,00
B.4	<b>SPESE GENERALI (Totale da b.4.1 a b.4.5) :</b>				<b>6.754,19</b>
b.4.1	SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso contributi previdenziali) :			2.594,19	
a.1	Progettazione e direzione dei lavori eseguita all'interno dell'Amministrazione : Incentivo art.113 del Codice degli Appalti n. 50/2016= 2,00% dell'importo lordo dei Lavori A) a base d'asta :	2,00%	2.594,19		
b.4.2	Spese per attività interne (missioni):			4.000,00	
b.4.3	contributo ANAC			160,00	
B.5	<b>I.V.A. :</b>				<b>28.536,49</b>
	per : Lavori ( A.1)	22,00%		28.536,05	
	per : B.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00%		0,00	
	per : b.2.1 - Forniture di BENI :	22,00%		0,00	
	per : b.2.2 - Forniture di SERVIZI :	22,00%		0,00	
	per : B.3 - Rilievi , accertamenti e indagini	22,00%		0,00	
	arrotondamento			0,44	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :</b>				<b>35.290,68</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA (A + B) :</b>				<b>165.000,00</b>

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Rosalba de Feo

