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MINISTERO DELL CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
VIA MAGNA GRECIA N. 919 - 84047 CAPACCIO PAESTUM

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO: “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DEL RECUPERO DEL MUSEO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PAESTUM CON INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI,
ADEGUAMENTI FUNZIONALI E PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. Fondi PON
“Cultura e Sviluppo” FERS 2014-2020

CUP F42F23000100001 CIG: 99391237C3
Responsabile unico del procedimento: Arch. Luigi Di Muccio

Importo da porre a base di gara: €. 772.310,51 (settecentosettantaduemilatrcentodieci/51) oltre
IVA di cui:

- €751.719,66 per lavori soggetti a ribasso,

- €4.449,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- €16.141,48 quali oneri piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso.
Incidenza mano d'opera su lavori- importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del
Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.Igs. 50/2016). €. 210161,16 che corrisponde al 27,79%.

Numero iniziativa — trattativa diretta 3644109

Gara Affidamento lavori “COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DEL
RECUPERO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
PAESTUM CON INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI
ESTERNI, ADEGUAMENTI FUNZIONALI E PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. Fondi
PON “Cultura e Sviluppo” FERS 2014-2020

CupP F42F23000100001
ClG 99391237C3
DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA | MIC|MIC_PAE_UO6|28/06/2023|0002300-1 Repertorio:
SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA PAE|28/06/2023 | DETERMINA 106Tipologia: DETERMINA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Miglior prezzo ai sensi dell’art. 108 comma3 d.lgs. n. 36/2023;
FONDI Fondi PON “Cultura e Sviluppo” FERS 2014-2020
CAPITOLO DI BILANCIO 2.02.03.06.001/A

STAZIONE APPALTANTE
Nome Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia, con sede in Capaccio

Paestum, via Magna Grecia n. 919, rappresentato dalla dott.ssa
Tiziana D’Angelo, nata a Milano il 03/09/1983 (CF:
DNGTZN83P43F205T), nella sua qualita di Direttore del Parco
(incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni
e le Attivita culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura.
Codice fiscale 93028470651

Codice univoco Ente 8F79GX

R.U.P. Arch. Luigi Di Muccio

FIRMATARIO DEL CONTRATTO Dott.ssa Tiziana D’Angelo
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(o)

GGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

Si rinvia al capitolato prestazionale e alla documentazione di
progetto che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.

OPERATOR

E ECONOMICO AGGIUDICATARIO

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Ditta Salvatore Ronga srl con sede in Salerno alla Via
Basta 2 partita IVA 03844930655 in persona
dell’Amministratore Unico Ronga Sergio nato a Salerno
il 31/08/1963 codice fiscale RNGSRG63M31H703I

P.IVA

03844930655

CODICE FISCALE

03844930655

SEDE LEGALE

Salerno alla Via Basta 2

PEC

impresaronga@pec.it

TRACCIABILITA”  FLUSSI  FINANZIARI

LEGGE 136/20210

IBAN

SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL
CONTO

Numero conto corrente: 000500039931

Istituto di Credito: UNICREDIT

Agenzia: Piazza Sedile di Portanova n°102 — Salerno (SA)
IBAN: IT 51 P 02008 15203 000500039931

Numero conto corrente: 000000215501

Istituto di Credito: BPER BANCA

Agenzia: Via Lungomare Trieste — 84122 Salerno (SA)
IBAN: IT 96 P 05387 15209 000000215501

Sig. SERGIO RONGA nato a SALERNO (SA) il 31/08/1963 Codice
Fiscale  RNGSRG63M31H7031 Residente in VIA MICHELE
VERNIERI n°52 — 84125 SALERNO (SA)

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO
IMPORTO A BASE DI GARA € 751.719,66 oltre IVA
RIBASSO OFFERTO 2,20%

IMPORTO OFFERTO

€735.181,83

ONERI DELLA SICUREZZA

€ 4.449,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
sicurezza e

€ 16.141,48 quali oneri piano di
coordinamento non soggetti a ribasso.

TOTALE AFFIDAMENTO

€ 755.772,68 oltre IVA

POLIZZE

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Polizza n. NOOF40 / 113927975 stipulata con la compagnia
Groupama Ass.ni S.p.a. in data 30/08/2023, importo garantito
€ 30.231,00

Polizza RCT Polizza n. 821768357 stipulata con la compagnia HDI Ass.ni spa
CONDIZIONI
DURATA Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto

tenuto conto che trattatisi di FONDI PON é fissato al giorno 15
dicembre 2023.

Alla scadenza del termine contrattuale I'appalto deve
intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, salvo la
possibilita di ricorrere all’opzione della modifica dei contratti ai
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sensi dell’art. 120 del Codice degli appalti, al verificarsi dei
presupposti ivi previsti. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione
appaltante.

PAGAMENTI

Nel prezzo, corrispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate
tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi
quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, qualiin via
esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di bonifico.
L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto
previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunichera
altresi i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi
finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalita, il
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare ed a comunicare
entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverra
con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato
dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo
accertamento da parte dell’ Amministrazione della rispondenza
delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di
gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo linvio di
documentazione erronea o incompleta da parte
dell’Appaltatore e previ accreditamento dei relativi Fondi sul
bilancio del PAEVE da parte del Superiore Ministero (Autorita
di Gestione ADG).

MODIFICHE CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di
appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura
di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120del D.Lgs
36/2023Codice dei contratti pubblici. Tuttavia la modifica non
potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di
piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche. Ai sensi
dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante
potra imporre all'appaltatore [I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario; a titolo
esemplificativo, nel limite indicato, potra richiedere prestazioni
integrative oppure occasionali. In tal caso |'appaltatore non
potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto

CESSIONE DEL CONTRATTO

Vietata

CESSIONE DEI CREDITI

E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia. Il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile unico del procedimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A norma dell’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono
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risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere
a)eb);

c) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolvera il contratto di appalto
gualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente
Libro.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi
del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il
procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato 11.14.
All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puod
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora [I'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti.
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6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere
c)ed), 2, 3 e 4, lesomme di cui al comma 5 sono decurtate
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,
e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo
124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore
dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformita in
conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, |'appaltatore provvede
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante
puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all'l per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”.

RISERVATEZZA E PROPRIETA  DEI
DOCUMENTI

L'Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i
progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e
tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne
uso se non per l'esecuzione dell’appalto. L'appaltatore
risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli
eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche da
parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante
consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo
redatti e predisposti rimangono di proprieta esclusiva della
Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al
completamento delle prestazioni

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal
Disciplinare di gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli
ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000
(Capitolato Generale). L’Appaltatore ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

PENALI Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara
SUBAPPALTO Nei limiti di legge
FORO COMPETENTE Tribunale di SALERNO

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente
contratto, nel Disciplinare e negli atti di gara, si intendono
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti
pubblici
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SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO
FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell’Appaltatore che dichiara di accettarle.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16,
come recepito dal d.Igs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente
informate circa I'utilizzazione dei dati personali i quali saranno
gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente
Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti
da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.
In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.

Il presente contratto consta di n. 6 pagine ed é stipulato in
modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.

IL PRESENTE CONTRATTO CONSTA DI N.6 PAGINE ED E STIPULATO IN MODALITA ELETTRONICA Al SENSI DELL’ART. 50 DEL CODICE.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PER L’APPALTATORE
Impresa Salvatore Ronga srl

PER LA STAZIONE APPALTANTE
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
DOTT.SSA TIZIANA D’ANGELO



