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PREMESSA

Come & noto dal 1° Luglio 2023 ha acquisito efficacia il nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs.
n°36/2023.

Benché, alcuni articoli del vecchio codice trovano ancora applicazione per una fase transitoria fino al
01.01.2024, considerato che il progetto, anche se redatto nel Dicembre 2023, trovera applicazione nel
2024, nell’attuale fase transitoria si e preferito redigere il Capitolato Speciale d’Appalto seguendo il
nuovo Codice, benché esso non modifichi significativamente gli articoli del D.to L.vo n°50/2016 relativi
alla fase esecutiva dei lavori appaltati, se non per I'aspetto della revisione prezzi e del subappalto (art.
119 D.L. n°36/2023 c.17).

In ogni modo, ogni richiamo a disposizioni legislative, regolamentari 0 amministrative vigenti al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Chiarito quanto riportato, tutte le indicazioni presenti nel presente documento sono riferibili alla vigente
normativa e alla opportuna legislazione corrente, laddove non sia specificato, o vi siano dubbi di sorta, ci si
riferisce all'ultima versione emessa di norme, leggi, decreti o circolari nelle materie specifiche trattate nel
disciplinare. La principale, non esaustiva, regolamentazione di riferimento e sue successive modifiche e

integrazioni € la seguente normativa specifica.

NORMATIVA IN MATERIA DI EDILIZIA

Provvedimento Titolo (o estratto dal titolo) Aggiornamento

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del d.I. n. 78 del
2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010

D.P.R. 1agosto 2011, n. 151 Legge n.134/2012

D.m. (infrastr.) 14 gennaio Approvazione delle nuove norme tecniche per le
2008 costruzioni

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
D.lgs. 25 luglio 2006 n. 257 protezione dei lavoratori dai rischi  derivanti
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.

DNl 2GR AN, 1, 42 10 della legge n.137 del 2002

Legge n. 125/2015

Modifiche ed integrazioni al d.P.R. n. 380 del 2001, testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia

D.lgs. 27 dicembre 2002, n.
301

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari Legge n.164/2014
in materia edilizia

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
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D.m. (Il.pp.) 14 giugno 1989,
n. 236

Regolamento per il superamento eliminazione barriere
architettoniche

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Disposizioni il superamento e I'eliminazione barriere
architettoniche (Piro)

Legge n. 220/2012

D.M. n°49 /2018

Approvazione linee guida modalita svolgimento funzioni
diD.L.

Legge 5 novembre 1971, n.
1086

Norme per le opere in cemento armato

D.P.R. n.380/2001

D.P.R. n°151/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Provvedimento

NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Titolo (o estratto dal titolo)

Aggiornamento

D.m (lavoro) 9 settembre
2014

Individuazione dei modelli semplificati per la redazione
del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e
di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del
piano di sicurezza sostitutivo.

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
(per la parte non abrogata
dall'art .217 del D.L.
n°50/2016)

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - con gli Allegati (per le
parti ancora in vigore)

legge n.11/2015

D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro

legge n. 115/2015

D.Lgs. 31 Marzo 2023, n°36
che sostituisce il D.Igs. 18
aprile 2016, n. 50

Nuovo Codice dei contratti pubblici

D.m. (ll.pp.) 19 aprile 2000, n.

145

Nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici

d.P.R. n. 207/2010

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento ... eliminazione barriere architettoniche
negli spazi pubblici

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e

: o prime misure di rafforzamento delle strutture
B LWL, [0 amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.

D.L. n°77/2021

Convertito in Legge con D.L. n°108 del 29.07.2021
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77"

D.L. n°108/2021

5



Studio di Ingegneria dell’ing. Biagino G. TENUTA
Via Roma — tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 — cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

CAPITOLO 1: OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO - DESCRIZIONE FORMA
E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto I'esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di
efficientamento energetico e miglioramento tecnologico del Museo Nazionale di Paestum e degli edifici
di servizio dell'Area Archeologica di Velia”, e quant'altro occorra per la realizzazione a perfetta regola d'arte
degli interventi previsti in conformita al progetto definitivo-esecutivo.

Le indicazioni del presente capitolato, il progetto, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

| lavori pertanto dovranno essere eseguiti in conformita al progetto allegato.

Art. 1.2 — Categorie speciali e generali dei lavori

L'importo dei lavori ammonta a €631.900,00
(di cui € 41.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

L'affidamento riguarda principalmente lavori attinenti alle seguenti categorie :

- Categoria OG2 : RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al SENSI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI € 93.508,00

- Categoria OG11 : IMPIANTI TECNOLOGICI € 538.392,00

Art. 2 — Descrizione sommaria delle opere

AVVERTENZA

| riferimenti appresso trascritti sia testuali che riportati nelle “note” che li accompagnano, devono essere letti
come integrativi delle specifiche inserite nelle diverse parti del presente C.S.A., nonché sui grafici di
progetto, nel computo metrico estimativo e (0) in ogni altro elaborato progettuale di valutazione dei lavori.

Come dalle specifiche dettagliate e dai relativi elaborati di calcolo e di valutazione, si riportano di seguito i
riferimenti descrittivi e prescrittivi alle opere edili ed impianti da eseguire nelle aree in cui € prevista
I'esecuzione delle opere contemplate in entrambe le subintitolate sezioni.
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Le specificazioni di materiali e manufatti corrispondenti alle lavorazioni descritte di seguito si intendono valutate con
i prezzi dell'elenco di cui all'elaborato E.4 o, in mancanza di questi, con prezzi unitari tratti dalla Tariffa Regionale
vigente nonché determinati mediante “analisi”. Si sottolinea che le precisazioni di caratteristiche 0 modalita di
attuazione di qualsiasi intervento o lavorazione, riferita nelle specificazioni appresso riportate, devono essere
considerate vincolanti dal punto di vista prestazionale ed esecutivo, ancorché il loro inserimento nel testo di queste
pagine possa apparire casuale e riportato fuori dei piu dettagliati riferimenti inseriti in specifici articoli del presente
CS.

La remunerazione degli oneri comportati dalla osservanza di tutte, nessuna esclusa, le condizioni o caratteristiche
che conseguiranno all'esecuzione dei singoli interventi deve intendersi compresa nel prezzo contrattuale (1).

L'intervento in oggetto é finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del
MIC che prevede, tra l'altro, la Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitivita e cultura, Component
3 - Cultura 4.0 del PNRR.

L'investimento, in particolare, € finalizzato a migliorare I'efficientamento energetico in cinema, teatri € musei.

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, con l'intervento, perseguendo gli obiettivi di cui alla Misura 1 del
PNRR, intende procedere agli “Interventi di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico del
Museo Nazionale di Paestum e degli edifici di servizio dell'Area Archeologica di Velia”.

Poiché l'intervento due strutture indipendenti, di seguito le stesse saranno descritte in modo distinto.

MUSEO NAZIONALE DI PAESTUM
Il Museo Nazionale di Paestum realizzato nel 1952, utilizzando parte di un pit ampio progetto elaborato nel
1938 dall'architetto Marcello De Vita, il Museo sorge allinterno della cinta muraria della citta antica Paestum.

Il nucleo principale fu costruito in funzione della struttura che accoglie la serie di metope arcaiche provenienti
dal Santuario di Hera alla foce del Sele.

Al primo nucleo fu aggiunta una nuova ampia ed illuminata sala progettata dall'architetto E. De Felice il quale
predispose anche una serie di nuovi vani che si sviluppano intorno ad un giardino e ampie vetrate che si
aprono verso la citta e la piana chiusa ad Est dai monti di Capaccio.

Gli ambienti seminterrati del Museo accolgono i numerosi reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi
intrapresi a partire dagli inizi de'900 ad oggi effettuati nell'area urbana e nelle circostanti zone del territorio
cilentano.

La proposta progettuale presenta come principale finalita I'efficientamento energetico degli spazi adibiti a
deposito e come finalita secondarie un miglioramento delle condizioni di utilizzo per i fruitori.

(Y Resta espressamente rato ed accettato dall’Impresa, con la sottoscrizione del Contratto di appalto che essa sara
obbligata ad eseguire le opere rappresentate negli elaborati del Progetto esecutivo senza che sia opponibile alcuna
obiezione alla vincolativita delle opere da eseguire ed all’obbligo di darle finite e perfettamente funzionanti per il
prezzo totale dell’appalto, somma dei prezzi parziali che ne definiscono il corrispettivo. Di qualsiasi eventuale
incompletezza o contraddittorieta rilevabile tra diverse descrizioni o definizioni di uno stesso tipo o categoria di
intervento o manufatto, si intendera valere I’interpretazione piu vantaggiosa per I’Ente appaltante salvo che nei casi di
evidente erroneita delle specificazioni o descrizioni pertinenti.

7



Studio di Ingegneria dell’ing. Biagino G. TENUTA
Via Roma — tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 — cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

Considerato che l'intervento é relativo esclusivamente ad opere interne, limitandosi le opere esterne
esclusivamente ad una pulizia del rivestimento in travertino nel cortile interno, in corrispondenza
dellingresso del Deposito 2, I'intervento € da assimilarsi ad una manutenzione ordinaria che non interverra
assolutamente sullo stato di fatto, lasciandolo completamente inalterato.

Quindi 'aspetto urbanistico dell'intervento non sara affrontato in quanto non necessario e cio sara precisato
nei relativi elaborati quali la “Relazione paesaggistica” (D. Lgs. n°42/2004) e lo studio di inserimento
urbanistico (art. 24, comma 2, lettera ¢ del D.P.R. n°207/2010).

Negli ultimi anni il Museo é stato interessato da ampi lavori di efficientamento energetico resi possibili
dall'utilizzo dei fondi PON grazie ai quali I'edificio & stato dotato di numerosi dispositivi per la riduzione dei
consumi energetici.

Gli unici ambienti che non sono stati inclusi in tali lavori sono gli ambienti adibiti a deposito, 0 meglio, sono
stati interessati solo parzialmente da essi (sostituzione dei vecchi infissi e rifunzionalizzazione delle unita di
trattamento aria).

Attualmente gli ambienti adibiti a deposito sono illuminati tramite un impianto risalente agli anni 80 composto
da un impianto di neon a fluorescenza e che prevede I'apertura contemporanea di tutti i blocchi che
compongono gli ambienti di deposito.

Alcuni dei corpi illuminanti non sono piu funzionanti o mostrano segni di degrado avanzato (agganci
fatiscenti), l'lluminazione degli ambienti non € infine sufficiente per consentire un suo agevole utilizzo.

| depositi ubicati in posizione seminterrata necessitano di interventi di manutenzione straordinaria delle pareti
perimetrali, con operazioni di risanamento e di incremento delle prestazioni dei materiali di finitura sotto il
profilo energetico e del benessere termoigrometrico, oltre che della corretta conservazione dei reperti.

Come riportato, la finalita principale dell'intervento é I'efficientamento energetico degli spazi a deposito
mentre le finalitd secondarie riguardano il miglioramento delle condizioni di utilizzo dei locali per i fruitori,
considerando che alcuni ambienti dei depositi, in particolare il “deposito 2", sono destinati ad essere inseriti
nelle aree visitabili del Museo, quindi alcune sue aree saranno esposte al pubblico.

Ulteriore obiettivo dell'intervento € la razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti d'illuminazione, nella
considerazione che sui detti locali si sono succeduti, nel tempo, una serie di interventi indipendenti tra loro,
ed ai fini anche dell'efficientamento energetico € necessaria una gestione unitaria degli stessi al fine di
diminuire il consumo energetico.

L’obiettivo del progetto, oltre ad assicurare il comfort visivo ed il rispetto dei livelli d’illuminamento previsti
dalle vigenti normative, persegue anche l'obiettivo di efficientamento energetico mediante I'utilizzo di
apparecchi di illuminazione con sorgente luminosa a led di ultima generazione, coadiuvati da un sistema di
gestione automatico delle accensioni/parzializzazioni.

A seqguito di dettagliato sopralluogo e sulla base delle risultanze degli incontri succedutisi con i tecnici gia
incaricati per altri interventi in corso sulla struttura, sentito anche il RUP, dott.ssa Tiziana D'Angelo, si €
deciso di non intervenire sui seguenti interventi proposti nella scheda d'intervento, da intendersi quale
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progetto di fattibilita tecnica ed economica, in quanto gia oggetto di lavori eseguiti o in corso di
completamento da parte di altri interventi. :

Risanamento conservativo degli intradossi e degli orizzontamenti tramite consolidamento delle parti
ammalorate e rifacimento superfici ad intonaco e/o controsoffittature ;

Manutenzione straordinaria delle canalizzazioni dell'impianto termico;

Messa in posa di un sistema di gestione e monitoraggio dell'impianto termico;

Sostituzione infissi in coordinamento con I'adeguamento ed efficientamento generale del museo, riguardo
agli infissi;

Sono invece stati confermati, estendendoli in qualche caso, come per i quadri elettrici, nellambito degli
impianti elettrici, i seguenti interventi:

Relamping, consistente nella sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti attualmente presenti e orami
obsoleti con corpi illuminanti a tecnologia led in base alle normative vigenti.

Risanamento murario del perimetro interno ed esterno degli ambienti di deposito, con spicconatura di
intonaci e sostituzione degli stessi con intonaci deumidificanti;

Risanamento di pareti tramite utilizzo di tinteggiature risananti;

Movimentazione materiali e reperti archeologici anche di peso notevole e riallocazione temporanea anche
tramite realizzazione/spostamento temporaneo di scaffalature nell'area oggetto d'intervento;
Sezionamento dell'impianto d'illuminazione al fine di renderlo gestibile in modalita indipendente,
consentendo l'accensione e lo spegnimento a seconda delle reali esigenze di utilizzo.

In merito agli interventi specifici su cui non si € deciso di intervenire, ed in particolare:

Manutenzione straordinaria delle canalizzazioni dell'impianto termico;
Messa in posa di un sistema di gestione e monitoraggio dell'impianto termico.

Si precisa che tale decisione € stata assunta sentiti i progettisti e direttori dei lavori degli interventi generali
sugli impianti termici di cui al relativo intervento di ammodernamento e riqualificazione energetica del Museo.
E stato accertato che per gli stessi ancora non risultano rilasciate le dichiarazioni di conformita a seguito del
completamento dei lavori e quindi il loro collaudo o regolare esecuzione.

Orbene, considerato che i richiamati interventi di cui si & decisa I'esclusione, non solo avrebbero richiesto
interventi su apparecchiature gia oggetto di altro intervento generale e la cui interferenza nelle lavorazioni
avrebbe potuto determinare eventuali contestazioni in merito all'accertamento di responsabilita in caso di
cattivo funzionamento, ma anche dell'ulteriore considerazione che gli interventi previsti nella scheda di
intervento, ed esclusi, sono gia stati eseguiti nell'ambito dei richiamati interventi generali.

Per quanto riportato per le motivazioni indicate, sentito il RUP, si & convenuto pertanto di escludere i
richiamati interventi dal presente progetto, intervenendo sul rifacimento di alcuni quadri elettrici principali
quali il quadro elettrico generale del piano terra ed i quadri elettrici della centrale termofrigorifera.



Studio di Ingegneria dell’ing. Biagino G. TENUTA
Via Roma — tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 — cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

In merito al risanamento murario del perimetro interno ed esterno degli ambienti di deposito, anche in questo
caso, considerato l'intervento in corso relativo alla sistemazione degli spazi esterni che prevedono, tra l'altro,
la realizzazione di cavedi perimetrali esterni ai depositi, al fine di eliminare il contatto diretto delle pareti
perimetrali dei depositi con il terreno, essendo essi locali seminterrati, si € limitato I'intervento di risanamento
esclusivamente alle pareti ammalorate e non interessate dalle richiamate lavorazioni.

Relativamente all'intervento sullimpianto elettrico, che prevede esclusivamente interventi relativi al
sezionamento del nuovo impianto d'illuminazione, seguendo le indicazioni del RUP l'intervento e stato
esteso anche al rifacimento dell'intero quadro elettrico del piano seminterrato, del piano terra del Museo e
dei quadri a servizio della centrale termofrigorifera, avendo accertato la necessita del loro completo
rifacimento.

Adeguamento impianto elettrico

L'intera area museale é alimentata da cabina di trasformazione MT/BT allocata in prossimita dei locali
deposito, in locali fuori terra.

Le aree dei depositi sono alimentate da specifico quadro elettrico ubicato in prossimita dell'ingresso all'area
deposito dal cortile interno.

Essendo stato detto quadro del piano seminterrato oggetto di numerosi interventi non documentati, in
occasione dell'intervento di efficientamento, considerata anche la necessita del suo ampliamento, € stato
previsto anche il suo totale rifacimento.

Analogamente, per le stesse motivazioni, su richiesta del RUP, ¢ stato previsto anche il rifacimento del
quadro del piano terra, alimentato dal quadro generale BT in cabina ed ubicato in prossimita dell'ingresso
principale al Museo, oltre ai quadri a servizio dell'impianto della centrale termofrigorifera.

Esso é a servizio del primo piano, destinato a sale esposizioni del Museo.

Intervento di deumidificazione

Premettiamo che i depositi sono allocati in locali parzialmente interrati che, se rappresenta un vantaggio
sotto il profilo della costante igrometrica che si intende controllare, non lo € invece per le pareti, alcune delle
quali controterra, risultano interessate da fenomeni di infiltrazioni provenienti dal terreno circostante.

Considerata 'importanza del fenomeno e le sue conseguenze, € in corso un intervento radicale di
risanamento dell'umidita di risalita mediante la realizzazione di un cavedio perimetrale esterno che isolera
completamente le pareti dal terreno circostante con la realizzazione di uno “scannafosso” perimetrale.

Tale intervento pero non si estende ai muri perimetrali del deposito 1 al cortile interno che determina la
presenza di pareti a diretto contatto con il terreno umido del cortile, con problemi di infiltrazioni per alcune
pareti interne del deposito 1.

Fenomeni d'infiltrazioni sono presenti anche su alcune pareti del deposito 2 (deposito lastre dipinte) sul lato
del cortile di accesso esterno non interessato dalla realizzazione dello scannafosso perimetrale, anche
perché a livello del piano terra esterno.
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E necessario inoltre intervenire con opere di risanamento anche sulla parte esterna del Deposito 2 (deposito
lastre dipinte lato cortile) costituite da lastre di travertino, in quanto le stesse risultano, in alcuni punti,
danneggiate o lesionate e per quasi l'intera superficie le giunture hanno perso la loro consistenza originaria
e quindi sono fonte d'infiltrazioni.

PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA
L'area archeologica di Velia sorge nel territorio del Comune di Ascea Marina.
All'area si accede dalla strada di via Magna Grecia.

L'area archeologica dell'antica citta di Elea/Velia, come anticipato, € stata organizzata in struttura di Parco
agli inizi degli anni 2000.

Dal 2020 ¢ inserita all'interno dell'Istituto autonomo “Parco Archeologico di Paestum e Velia”, gia Parco
Archeologico di Paestum.

L'attuale sua forma e struttura si compone di diversi corpi di fabbrica, distribuiti e dislocati in diversi punti
dell'area. Inoltre é attraversata da un ben articolato sistema di percorsi di visita.

In particolare, il Parco di Velia & organizzato con edifici di nuova costruzione realizzati, come detto, tra la fine
del secolo scorso e l'inizio dell'attuale, e piu vecchie costruzioni, anche di carattere storico, relative a
porzioni di masserie moderne ed edifici di eta medievali, restaurate e recuperate all'uso attuale.

Nella porzione bassa della citta sono presenti padiglioni di recente edificazione e 2 costruzioni rurali
moderne; sull’Acropoli, invece, sono collocate la Chiesa di Santa Maria e la cosiddetta Cappella Palatina, di
eta medievale, che ospitano i due piccoli antiquari aperti al pubblico.

Chiude la sintetica presentazione del Parco la presenza di un ampio deposito archeologico realizzato in una
ex galleria ferroviaria di inizi ‘900 di oltre 270 m di lunghezza che é attualmente oggetto di un intervento di
recupero e rimodulazione insieme con i percorsi di visita dell'area archeologica.

Le strutture oggetto d'intervento si trovano nella porzione bassa del sito archeologico e sono costituite da
padiglioni di nuova edificazione ed una costruzione rurale moderna.

Essi sono tutti corpi di fabbrica di eta contemporanea e sono utilizzati come uffici e come luoghi di servizio
dell'area archeologica, spazi di attivita quotidiana ed ordinaria rivolti sia alle esigenze del personale interno
sia all'utenza esterna.

Su di esse il progetto prevede specifici interventi di efficientamento energetico, tali da raggiungere
un’autosufficienza energetica del sito, efficiente e di basso consumo, assicurando ai luoghi di utilizzo
continuativo una migliore condizione di accesso e fruizione.

In questa prospettiva gli interventi progettati si inseriscono con armonia nel piano degli interventi in atto o gia
programmati e riguardano sia la riduzione delle cause di dispersione energetica sia I'adozione di soluzioni
innovative ed efficienti di approvvigionamento.

L'attuale conformazione del Parco di Velia, alquanto complessa in ordine a frammentazione e composizione,
drena un forte fabbisogno energetico che richiede un intervento intenso ai fini dell'efficientamento. Difatti, non
solo numerosi e distinti sono gli edifici che lo compongono, ma ben distribuito, ampio e segmentato, € il reticolo
dei percorsi di visita e di attraversamento.
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Altrettanto compositi sono gli impianti elettrici e idrici che seguono la complessa morfologia del sito, un
promontorio solcato da diversi valloni erosivi che separa due ampie zone di piana, e servono viali, edifici,
fontane e punti di primo spegnimento incendi.

Rispetto a tale quadro il consumo energetico € consistente cosi come elevato e attuale € il rischio di spreco,
sia in termini di fabbisogno sia di gestione.

Anche per questa ragione negli ultimissimi anni diversi sono stati vari i progetti di ammodernamento e
miglioramento della spesa energetica del Parco grazie soprattutto allimpiego di fondi PON, adoperati e
programmati principalmente per i percorsi di visita, per il deposito archeologico in galleria e per 'impiantistica
d'area, elettrica ed idrica.

Nel dettaglio, come indicato sul seguente grafico, I'intervento riguarda i seguenti corpi di fabbrica:
- Padiglione A : Posto di guardia notturno
- Padiglione B : Deposito
- Padiglione C : Corpo di fabbrica cabina elettrica
- Padiglione D : Sala multimediale — Uffici (manutenzione ordinaria infissi).

Essi sono tutti corpi di fabbrica di eta contemporanea e sono utilizzati come uffici e come luoghi di servizio
dell'area archeologica, spazi di attivita quotidiana ed ordinaria rivolti sia alle esigenze del personale interno sia
all'utenza esterna.

Su di esse il progetto, con esclusione del Padiglione D, prevede specifici interventi di efficientamento
energetico, tali da raggiungere un'autosufficienza energetica del sito, efficiente e di basso consumo,
assicurando ai luoghi di utilizzo continuativo una migliore condizione di accesso e fruizione.

Per il solo Padiglione D, sala multimediale - uffici, l'intervento di efficientamento energetico si limitera
esclusivamente alla sostituzione degli attuali infissi, di eta contemporanea, con infissi piu performanti per
I'aspetto energetico.

In questa prospettiva gli interventi progettati si inseriscono con armonia nel piano degli interventi in atto o gia
programmati e riguardano sia la riduzione delle cause di dispersione energetica sia I'adozione di soluzioni
innovative ed efficienti di approvvigionamento.

Tali corpi di fabbrica sono costituiti da un solo piano fuori terra, pianoterra, con coperture non accessibili.
Solo il Padiglione D si sviluppa su due livelli fuori terra.

In particolare per il Padiglione B: Deposito, la struttura portante € costituita da travi e pilastri in legno
lamellare/legno massiccio, solai in legno lamellare, rivestito con una guaina bituminosa.
Il tamponamento esterno ed interno é costituito anch’esso da pannelli in legno con piccole vetrate.

|l Padiglione A: Posto di guardia notturno e costituito da una costruzione rurale moderna realizzata in muratura
rivestita con pietra locale a faccia vista, con copertura con travi in legno e pannelli in legno coperte da coppi
in cotto.

Il corpo di fabbrica € caratterizzato da un impianto di climatizzazione non centralizzato e da impianto di
produzione di acqua calda sanitaria autonomo, costituito da un boiler elettrico.
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Analogamente, il corpo di fabbrica cabina elettrica é costituito da una costruzione rurale moderna realizzata in
muratura rivestita con pietra locale a faccia vista, con copertura in laterocemento coperta da coppi in cotto.
Esso € costituito da due vani tecnici.

Il primo di pertinenza dellENEL, dove sono presenti le apparecchiature elettriche per consentire la consegna
dell'energia elettrica in MT e nell'altro vano, di pertinenza del Parco, sono presenti le apparecchiature elettriche
quali trasformatore MT-BT e quadri elettrici per consentire 'erogazione dell'energia elettrica al Parco.

La proposta di progetto e concepita per migliorare le performance energetiche dei corpi di fabbrica, e prevede,
tra I'altro, I'eliminazione del boiler elettrico e la sostituzione delle vetrate.

L'approccio organizzativo e creativo della metodologia utilizzata nel progetto ha visto un procedimento
funzionale ed economico con lo scopo di aumentare la qualita globale in rapporto alle risorse economiche
disponibili soddisfacendo nel contempo alle esigenze espresse ed implicite che il Committente/Utilizzatore
puo ed intende sostenere in tutto il ciclo di vita dell'opera, nonché gli obiettivi da perseguire nel rispetto dei
vincoli tecnico-giuridici imposti dalla normativa tecnica (EN,UNI-CTI-CIG,CE,CEl, VV.F. ecc) e di legge
vigente, oltre a quelli finalizzati all'efficientamento energetico.

Con tali interventi infatti si vuole contemperare sia le finalita dell'intervento sia le indicazioni ricevute dal
RUP, dott.ssa Tiziana D’Angelo.

Il progetto di riqualificazione pertanto si prefissa come obiettivo I'ottimizzazione dei requisiti prestazionali
rispetto alla:

. funzionalita degli impianti

. affidabilita, sicurezza e durata nel tempo degli impianti

. efficienza energetica degli impianti e dei padiglioni

. efficienza delle condizioni igienico sanitarie dell'ambiente interno ed esterno
. benessere termico ed acustico microclimatico

. estetica delle opere

. durabilita dei materiali

. accessibilita e manutenibilita degli impianti

. qualita e valore globale delle opere

. contenimento dei costi energetici e di gestione/manutenzione degli impianti.

Nel merito dei vincoli tecnico-paesaggistici, essendo previsti interventi di sostituzione infissi e rifacimento
impianto con incidenza inferiore al 25% della superficie disperdente, sono stati rispettati i “Criteri generali e
requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici” di cui al D. Lgs. 19 Agosto 2005 n°192 e s.m.i. previsti per
la riqualificazione energetica.

Art. 3— Ammontare dell’appalto

Il presente appalto € da intendersi “a misura”.
L'importo complessivo dell'appalto € pari a € 631.900,00, compresi oneri di sicurezza, IVA esclusa, come
esplicitato nel seguente prospetto:
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QUADRO ECONOMICO
LAVORI PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - VELIA
A) SOMME A BASE D’APPALTO euro
A.1.1) Importo dei lavori a base di gara depositi Paestum (Cat. 0G2) 59 287,70
A.1.2) Importo dei lavori a base di gara depositi Paestum (Cat. 0G11) 167 669,68
A.1.3) Importo dei lavori a base di gara Velia (Cat. 0G2) 28 034,06
A.1.4) Importo dei lavori a base di gara Velia (Ca. 0G11) 335 108,56
Totale A.1.1+A.1.4 590.100,00
(di cui per manodopera) (€81.370,16 - 13,80%)
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 41 800,00
A) Totale Lavori compreso oneri per la sicurezza e manodopera a base d’asta 631 900,00

L'importo contrattuale, IVA esclusa, € determinato dall'importo dei lavori a base d'asta pari a € 631.900,00 al
netto del ribasso di aggiudicazione, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere
(c) non soggetto a ribasso.

Art. 4 - Disposizioni generali relative all’offerta

Sara indispensabile recarsi prima della gara sul luogo di esecuzione dei lavori, aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze, generali
e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi.

CAPITOLO 2: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’AFFIDAMENTO

Art. 5 — Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- Gli atti di gara;

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

- i Disciplinare di gara;

- il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145
- il Prezzario dei LL.PP. Regione Campania 2023;

| seguenti elaborati di progetto definitivo-esecutivo:

MUSEO NAZIONALE DI PAESTUM

0 E.0 Elenco elaborati

1 E.l Relazione tecnica generale

2 E.2 Documentazione fotografica

3 E.3 Computo Metrico Estimativo

4 E4 Elenco Prezzi Unitari

5 ES5 Analisi dei Prezzi

6 E.6 Stima incidenza della Manodopera
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7 E.7 Stima incidenza della sicurezza

8 E.8 Quadro Economico

9 E9 Capitolato speciale d'Appalto

10 E.10 Cronoprogramma dei lavori

11 E.11 Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue Parti

12 E.12 Piano di sicurezza e coordinamento

13 E.13 PSC Allegato 1 (Planimetria di cantiere)

14 E.14 PSC Allegato 2 (Computo oneri di sicurezza)

15 E.15 PSC Allegato 3 (Fascicolo Tecnico)

16 E.16 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) — Relazione sui criteri DNSH
17 E.17 Schema di contratto

18 E.18 Relazione sulla risoluzione delle interferenze

19 E.19 Relazione sulla gestione delle materie — Piano di gestione dei rifiuti
20 E.20 Studio di inserimento urbanistico

21 E.21 Relazione paesaggistica

RAPPRESENTAZIONE AREA

22 RA.1 Stralcio Aerofotogrammetrico - Ortofoto

ELABORATI ARCHITETTONICI - LAVORAZIONI EDILIZIE

23 EA.1 Relazione Tecnica Specialistica: descrizione delle opere edili
24 EA.2 Capitolato Speciale Tecnico

25 EA.3 Pianta - Stato di Fatto - Area esterna

26 EA.4 Pianta - Stato di Fatto - Piano Seminterrato

27 EA5 Pianta - Stato di Progetto - Area esterna

28 EA.6 Pianta - Stato di Progetto - Piano Seminterrato

29 EA.7 Dettagli costruttivi

IMPIANTI - PROGETTO : ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

30 IE.1 Relazione Tecnica Specialistica generale e di calcolo

31 IE.2 Relazione Tecnica Specialistica - Impianto di illuminazione

32 IE.3 Capitolato Speciale Tecnico

33 IE.4 Pianta progetto impianto elettrico e di illuminazione piano seminterrato
34 IE.5 Progetto - Schema a blocchi quadri elettrici

35 IE.6 Progetto - Schemi unifilari quadri elettrici

36 IE.7 Particolari costruttivi

PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA

0 E.0 Elenco elaborati

1 E.l Relazione tecnica generale
2 E.2 Documentazione fotografica
3 E.3 Computo Metrico Estimativo
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PROGETTO : ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO

IE.1
IE.2
IE.3
IE.4
IE.5
IE.6
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Relazione Tecnica Specialistica generale e di calcolo
Relazione Tecnica Specialistica - Impianto Fotovoltaico
Capitolato Speciale Tecnico

Progetto - Pianta impianto elettrico Padiglione A
Progetto - Pianta impianto elettrico Padiglione B

Pianta e schema unifilare impianto fotovoltaico Padiglione A (Copertura)
Pianta e schema unifilare impianto fotovoltaico Padiglione B (Copertura)
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Schema a blocchi quadri elettrici

Schemi unifilari quadri elettrici

Particolari costruttivi

Art. 6 — Condizioni di appalto
Nell'accettare i lavori I'appaltatore dichiara:

- di aver visitato il luogo oggetto dei lavori, attraverso apposito sopralluogo guidato, da effettuarsi dal Legale
Rappresentante o Direttore Tecnico o persona delegata della ditta partecipante all'Appalto, in presenza di
un tecnico incaricato, e di avere accertato le condizioni sia dello stato dei luoghi che di eventuali impianti

esistenti:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso;

- di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in
qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;

- di avere formulato la propria offerta dopo avere accuratamente esaminato gli elaborati del
Progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto e riconosciuto che i prezzi riportati in tali atti
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sono remunerativi di ogni e qualsiasi spettanza per I'esecuzione dell'opera;

- di avere accertato che gli elaborati ed il C.A. illustrano e documentano esaustivamente, sul piano
tecnico e su quello economico, le caratteristiche degli interventi oggetto dell'appalto e gli oneri
comportati dalla loro esecuzione;

- di avere commisurato a detti oneri, nel formulare I'offerta, il ribasso proposto, tenendo conto degli
adeguamenti qualitativi e quantitativi che potrebbero risultare opportuni o necessari introdurre
nelle opere da eseguire rispetto alle omologhe previsioni progettuali, e di riconoscere, che, in
forza di tali eventuali introduzioni, esso appaltatore non potra pretendere riconoscimenti di
compensi integrativi del prezzo di appalto, tranne nei casi in cui integrazioni o varianti ai lavori
descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto vengano espressamente e per iscritto disposte dalla
Direzione lavori o richieste dall’Amm.ne.

- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato tecnico amministrativo,
gli elaborati di progetto, i particolari esecutivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per
valutare I'appalto;

- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;

- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di
eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.

L'appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore
previsti dal codice civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Con l'accettazione dei lavori I'appaltatore dichiara di avere i mezzi necessari per I'esecuzione delle opere a
perfetta regola d'arte e con le pit aggiornate tecniche d'intervento

Art. 7 - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

Per quanto non modificato dal presente Capitolato, I'esecuzione del contratto € disciplinato dalle disposizioni
contenute nel Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori
Pubblici approvato con D.M. n°145 del 19 aprile 2000, dal D.Lgs. n°36/2023, nonché dal D.L. n°77/2021
convertito in Legge dal D.M. n°108/2021, trattandosi di lavoro finanziato dal PNRR.
Il presente appalto resta altresi disciplinato da:
- D.L. n°77/2021 convertito in Legge dal D.M. n°108/2021
- Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione
dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, I'antinfortunistica, la prevenzione incendi e
specificatamente il D. Lgs. 9.4.2008 n.81;
-1l D.Lgs.n.81/08 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute
sul luogo di lavoro;
- Decreto 22.01.2008 n. 37;
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato.
L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate
in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni
prescrizione in merito dettata dalle competenti Autorita (VV.F., .S.P.E.L.S., CEIl, PMP, USL, ecc. competenti
per territorio).
Saranno tenute nel debito conto le norme di buona tecnica UNI ed in mancanza le norme DIN, relative ai lavori
da esequire.
| capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi I'’Appaltatore si dichiara a piena
conoscenza.
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Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza
delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto di appalto.

Ai sensi dell'articolo 19 del Capitolato Generale d’Appalto, i controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione
appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro
e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.

La Committente, in caso di accertata inadempienza alla normativa di cui sopra e ad ogni qualsivoglia normativa
in vigore riguardante i lavori in oggetto, si riserva il pieno diritto di sospendere, totalmente o parzialmente, i
pagamenti maturati, fino a quando la Ditta stessa non avra soddisfatto gli obblighi assunti.

Impegni dell’Appaltatore

L'oggetto dell’Appalto € definito in modo sufficiente dal CAPITOLATO, dal computo metrico e dal progetto
allegati.

E’ pero evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata puo essere tanto
approfondita da comprendere tutti gli elementi, accessori compresi, nelle numerose parti degli impianti o da
descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature.

Deve essere percio ben chiaro che oggetto dell'appalto € la fornitura e posa in opera di tutti i mezzi, anche se
non esplicitamente indicati, necessari per realizzare i fini indicati nei dati tecnici.

Tali mezzi debbono essere forniti in ogni caso, nelle quantita necessarie e si intendono tutte comprese nel
prezzo offerto.

La qualita dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di pit progredito la tecnologia ha reso disponibile per
impianti del genere e comunque rispettare quanto descritto nel capitolato tecnico.

L'appaltatore dichiara che ha eseguito, a mezzo di personale qualificato, i necessari sopralluoghi in cantiere,
in modo da verificare, con assunzione di responsabilita, che le opere in appalto siano realmente eseguibili
sulla scorta delle informazioni contenute negli elaborati tecnici.

Il computo metrico e gli altri elaborati prodotti dalla Committente non costituiscono comunque il progetto
costruttivo, che dovra invece essere sviluppato dall'appaltatore.

Pertanto I'appaltatore, sulla scorta degli elaborati progettuali, dovra procedere alla progettazione costruttiva
degli impianti assunti. L’Appaltatore si impegna ad eseguire e quindi sottoporre all'approvazione della
Committente, disegni particolareggiati di montaggio, e se richieste, soluzioni alternative a quelle prospettate
dagli elaborati di progetto.

Le presenti specifiche nella loro stesura possono avere delle frasi incomplete o grammaticalmente imperfette;
I'Appaltatore dovra completare o interpretare le frasi secondo la logica dellargomento trattato; I'errata
ortografia, la mancanza di punteggiatura ed altri errori similari non dovranno cambiare l'interpretazione del
senso delle frasi intese nel contesto dell'argomento in esame.

Se a causa di errata 0 mancata verifica degli elaborati tecnici grafici e/o di calcolo e dei luoghi e delle condizioni
in cui si svolgono i lavori, si dovessero rendere necessarie in corso d'opera modifiche dimensional,
quantitative, tipologiche e costruttive di apparecchiature, materiali, forniture e prestazioni in genere rispetto a
quelle stabilite in sede di contratto, il Concorrente, per il fatto stesso di partecipare alla gara, si impegna a non
richiedere compensi aggiuntivi.

In caso inoltre di errori 0 mancanza di riferimento a sezioni diverse I'Appaltatore dovra interpretare i riferimenti
secondo logica dell'argomento trattato.

Tutte le possibili forniture e/o prestazioni che non sono precisate nei documenti di gara e che invece il
Concorrente giudica necessarie per il conseguimento delle finalita e delle prestazioni richieste, dovranno
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essere segnalate in sede di presentazione di offerta e di esse dovranno essere forniti tutti gli elementi
giustificativi, sia di carattere tecnico che economico.

L’Appaltatore dovra garantire una struttura tecnica dirigente del cantiere commisurata alla importanza e
complessita dell'opera. Dovranno cioé essere indicati tecnici di comprovata esperienza, competenza e di
gradimento della Committente.

La Committente si riserva il diritto di chiedere I'allontanamento dal cantiere del personale sia tecnico che
operaio ritenuto, per fondati motivi, non idoneo. Particolare cura dovra essere posta dall’Appaltatore nel
predisporre una organizzazione di cantiere in grado di dare con tempestivita e competenza le risposte alle
richieste della Direzione Lavori.

Art. 8 Variazioni e aggiunte alle opere progettate — Nuovi Prezzi — Prestazioni in economia

L’Amministrazione appaltante si riserva di richiedere all'atto esecutivo, variazioni e (0) aggiunte alle opere
appaltate entro i limiti consentiti dalle vigenti Norme (2).

Il pagamento delle prestazioni rese in base alla testé espressa riserva, avra luogo applicandosi, alle quantita
e categorie di lavori di cui sia richiesta I'esecuzione, prezzi tratti, se ivi riportati, dall'elenco prezzi unitari o, in
mancanza, dalla Tariffa Regionale vigente (3), ovvero determinati mediante analisi redatte con le procedure
dettate dal richiamato Regolamento sulla condotta dei LL.PP. (4). In detto ultimo caso sara depurata del
ribasso contrattuale la sola aliquota del 10% corrispondente all'utile d'lmpresa.

L’Amministrazione si riserva altresi di richiedere la somministrazione di prestazioni di mano d'opera e (0) di
materiali da impiegare per 'esecuzione di interventi diretti o per fornire eventuale assistenza muraria a ditte
terze che debbano operare nell'edificio o sull'area del cantiere ad esso asservita.

Le prestazioni richieste ai sensi di quanto ora precisato saranno remunerate, sulla base delle Tariffe Sindacali
vigenti allatto delle prestazioni, maggiorate del 17% per spese generali e dellaliquota del 10% per utili
d'Impresa. Le suddette aliquote del 17% e del 10% saranno ridotte di una percentuale corrispondente al
ribasso contrattuale (5).

Nel caso della fornitura di materiali (6) esse saranno liquidate applicandosi ai costi fatturati all'origine l'aliquota
del 5% (oltre I.V.A.) a titolo di solo rimborso degli oneri di anticipazione.
Art. 9 — Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi,
questi ultimi saranno determinato con le modalita previste al successivo art. 43.

(3 D.L. n°36/2023 Codice dei contratti; Capitolato Gen.le D. Min. LL.PP. 19.04.2000 n° 145.
(3 In entrambi i casi depurati dal ribasso contrattuale.
() D.P.R. 207/2010

(®) Ad es. seil ribasso contrattuale fosse del 12% e aliquote suddette sarebbero applicate, rispettivamente, nelle
misure ridotte del 14,96% e dell’8,80%.

(®) Che, peraltro, nel caso vanno effettivamente richieste lo saranno in quantita estremamente contenute e limitate a
prodotti di impiego corrente.
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Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi
nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative

L'appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari ad

€ 200.000,00 .

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’'esecuzione dei lavori con massimale minimo di € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contraente trasmettera alla stazione appaltante copia della predetta polizza almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 11 - Cauzione provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da: Garanzia, ai sensi art. 106 D. Lgs. 36/2023, pari al 2%
dellimporto stimato a base d'asta (€ 631.900,00) cioe pari a € 12.638,00 pena la esclusione, fatta salva la
riduzione ai sensi del comma 7 del medesimo decreto, costituita a scelta da cauzione o fidejussione , nelle
forme e con le modalita di cui al citato decreto a pena di esclusione.

Tale garanzia dovra contenere espressamente, pena la esclusione dalla gara:

-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2. c.c.;

- | operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

-dovra essere valida, pena la esclusione, per almeno gg. 180 dalla data di scadenza di presentazione
dell'offerta offerta;

-dichiarazione di impegno a cura di un soggetto fidejussore, abilitato ai sensi del comma 3. art. 106

D. Lgs. 36/2023 pena la esclusione, con cui il medesimo si impegna a rilasciare in favore della stazione
appaltante la garanzia per I'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 D. Lgs. 36/2023 qualora il soggetto
partecipante/offerente risultasse aggiudicatario dellappalto.

Tale documento dovra riguardare il soggetto collettivo in caso di Raggruppamenti, Consorzi, ecc..
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Si precisa che la Stazione appaltante procedera allincameramento della cauzione provvisoria oltre che nei
casi di mancata sussistenza dei requisiti tecnico-economici di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., anche nel caso di
collegamento sostanziale tra Ditte, limitativo della concorrenza, accertato in sede di gara.

Art. 12 Cauzione definitiva

A garanzia della integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il contratto d’appalto, nella
misura pari almeno al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell'art.
117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..  L'Appaltatore deve stipulare specifica fideiussione bancaria o
assicurativa rilasciata esclusivamente da Istituto bancario o0 Compagnia assicuratrice autorizzati, che dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante .

La garanzia fidejussoria sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori nel limite
massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, lo svincolo nei termini e per le entita anzidetti &€ automatico
senza necessita di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna
all'lstituto garante da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori in originale o in copia autentica
attestanti 'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito & svincolato secondo la norma vigente. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati
di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la quale la garanzia e
prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione.

Art. 13 - Subappalto

Tutte le lavorazioni previste in progetto risultano descritte all'articolo 2 del presente Capitolato.

L'affidamento delle lavorazioni in subappalto potra avvenire, se esplicitamente espressa nell'offerta, previa
autorizzazione del’Amministrazione qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 119 del D.L. 36/2023.
L'autorizzazione é rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piti di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti.

Il subappaltatore potra entrare in cantiere solo dopo aver ottenuto I'autorizzazione e dopo I'accettazione del
proprio piano operativo da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni,
sara punito ai sensi dell'articolo 21 della L. 646/82 e successive modificazioni ed integrazioni. Le pene previste
si applicano al subappaltatore ed all'affidatario del cottimo. E data altresi al’ Amministrazione Appaltante la
facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Se durante I'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Stazione Appaltante stabilisse, a suo
insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista & incompetente o indesiderabile, I'Appaltatore, al
ricevimento della comunicazione scritta, dovra prendere immediatamente misure per 'annullamento del
relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista.

L'annullamento del subappalto o del cottimo, ai sensi del comma precedente, non dara alcun diritto
all’Appaltatore al risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

22



Studio di Ingegneria dell’ing. Biagino G. TENUTA
Via Roma — tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 — cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

Qualora nel corso dei lavori dovessero intervenire nei riguardi dell’Appaltatore provvedimenti interdettivi la

Stazione Appaltante provvedera allimmediata risoluzione del contratto e I'Appaltatore avra diritto al solo

pagamento della parte di lavoro eseguito.

L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno:

a) prima dell'inizio dei lavori subappaltati:

- presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti assicurativi, previdenziali,

assistenziali ed alla Cassa Edile;

- presentare, in duplice copia, il piano operativo di sicurezza, coordinato con quelli redatti dalle ditte
subappaltatrici;

- integrare il cartello con le indicazioni dei lavori, esposto all'esterno del cantiere, con un ulteriore cartello sul

quale verranno indicate le ditte subappaltatrici: nominativo, importo lavori subappaltati;

- trasmettere alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori copia autentica del contratto di

subappalto;

-dichiarazione che non sussistano divieti previsti dall'art. 10 L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i.

b) a richiesta della Direzione Lavori:

- trasmettere alla Stazione Appaltante tutte le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Direzione Lavori ha la facolta di procedere alla verifica di tali versamenti, presso gli Enti preposti, in sede

di emissione dei certificati di pagamento, e di applicare una ritenuta pari al 20% sulla rata di acconto, in caso

di inadempienza.

E inoltre fatto obbligo per I'Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori, entro 20

giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori comprendente il subappalto, copia delle

fatture quietanzate dei pagamenti fatti dall’Appaltatore al subappaltatore con indicato le ritenute di garanzia

effettuate.

Art. 14 — Osservanza Regolamento UE sui materiali

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP.

Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute
nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo
la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare I'obbligo di impiego di prodotti da
costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto
alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, 'appaltatore € tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione
appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in
opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Essendo lintervento finanziato con fondi del PNRR per le attivita ambientali si € tenuto particolarmente conto
degli obblighi dei vincoli previsti dal Regolamento UE 2021/241 ed in particolare il rispetto del principio di “non
arrecare danno significativo agli obiettiviambientali” (Do No Significant Harm — DSNH).
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Art. 15 — Obblighi dell’Appaltatore per affidamenti finanziati con le risorse del PNRR

Le clausole di occupazione previste nel PNRR art.47 L. 108/2021 si intendono completamente richiamate e
applicate al disciplinare di affidamento al quale si rimanda.

Di seguito vengono sinteticamente richiamate.

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale,
ai sensi dell'art. 46 del d.Igs. 11 aprile 2006, n. 198 (operatori che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti),
producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia
dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita a quello eventualmente trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita, ovvero, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

2. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o0 superiore a quindici dipendenti
e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.Igs. 11 aprile
2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante
una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
L’operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita. La mancata produzione della relazione comporta I'applicazione
delle penali di cui allarticolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per come specificate all'art. 20, comma 5, lett. a) del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché I'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti
pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari 0
superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che
chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione di quanto sopra comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per
come specificate all'art. 20, comma 5, lett. b) del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a
pena di esclusione, assumersi I'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari
almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per 'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali, alloccupazione giovanile ed una quota pari almeno al 15 per cento
all'occupazione femminile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta I'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per
come specificate all'art. 2.12, del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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In caso di subappalto il subappaltatore € altresi tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e
degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali
cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) , e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd.Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, cosi come specificato all’ art.2.9

CAPITOLO 3 : PROGRAMMA ED ESECUZIONE LAVORI

Art. 16 — Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

| lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di cui alla tavola “E.10".

Fermo restando il diritto dell’Appaltatore di sviluppare i lavori all'interno di detto programma nel modo che
credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché i criteri adottati, a
giudizio della D.L., non riescano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere ed al rispetto del programma.
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla D.L. per I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato
delle opere e dei relativi importi calibrato col programma allegato al presente articolo rispetto al quale potra
proporre l'introduzione di riserve.

In particolare I''mpresa dovra rappresentare alla Direzione Lavori il programma esecutivo dei Lavori entro 10
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale programma dovra indicare in dettaglio I'ordine

da seguire nell'esecuzione delle principali opere comprese nell'appalto, e i relativi tempi di attuazione, dovra
rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme particolari riportate nel presente
Capitolato e tenere altresi conto che durante i mesi invernali potra essere necessario sospendere talune
categorie di lavoro.

Il programma dei lavori, presentato dall'lmpresa e approvato dalla D.L., &€ impegnativo per lmpresa, mentre
nessuna responsabilita puo discendere alla D.L. per 'approvazione data.

Ogni cambiamento al programma approvato dovra essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere
il benestare di quest'ultima.

L'Ente Appaltante si riserva inoltre la facolta di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio, senza che I'lmpresa possa rifiutare o chiedere speciali compensi.

Durante il corso dei lavori l'lmpresa é tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto
e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potra essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori che abbia approvato i disegni
esecutivi particolareggiati dell'opera stessa.

Art. 17 — Programma lavori

L'Appaltatore dovra presentare, prima della stipulazione del contratto e della consegna dei lavori, alla Stazione
Appaltante, per ottenerne I'approvazione, il programma dettagliato esecutivo dei lavori e di organizzazione del
cantiere (diagramma di GANNT) che individui la data di inizio e termine e comunque entro 10 giorni dalla
consegna.

Nella redazione di tale programma ['Appaltatore dovra evidenziare (con adeguato grafico) linizio,
I'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle singole categorie di lavoro, indicando eventuali vincoli
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ed impedimenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro ed il termine entro cui dovranno essere rimossi
detti impedimenti, precisando altresi quantita e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga
ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere la consegna anticipata.

L'impresa dovra uniformare ed integrare il programma dei lavori senza che cio possa essere motivo di richiesta
di ulteriori oneri.

Qualora il programma sottoposto non ottenesse I'approvazione della Stazione Appaltante, I'Appaltatore avra
un termine di 15 (quindici) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare,
in relazione alle prescrizioni della Stazione Appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun
particolare diritto.

Il programma sara oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando,
per qualsiasi altra ragione, il programma generale debba essere aggiornato.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta alla Stazione Appaltante di risolvere
il contratto nei modi e con gli effetti stabiliti dall'articolo 18 del presente Capitolato, o, in ipotesi di consegna
anticipata, di non stipulare il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Per il recupero di eventuali slittamenti che si dovessero verificare, il medesimo Appaltatore dovra aggiornare
il programma e potenziare la sua organizzazione incrementando i mezzi, la manodopera e quanto altro
necessario per consentire l'ultimazione del lavoro nei termini previsti senza per questo avere nulla a
pretendere.

Il programma non vincola la Stazione Appaltante, che potra ordinare modifiche anche in corso di attuazione;
e invece impegnativo per I'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione ed ogni altra
modalita.

Art. 18 — Consegna e tempo utile per I'inizio e I'ultimazione dei lavori

La Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in
consegna i lavori, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n°49/2018. La consegna dei lavori potra essere
effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17
commi 8 e 9 del D.L. n°36/2023 nonché dell'art. 5 comma 9 del D.M. n°49/2018.

Della consegna sara redatto regolare verbale.

Qualora I'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verra assegnato un termine
perentorio, non inferiore a cinque giorni, trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avra diritto di non
stipulare o di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La decorrenza
del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione.

E altresi facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 5 comma
9 del D.M. 49/2018, senza che I'Appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio.

L’Amministrazione si riserva di effettuare la consegna dei lavori in modo frazionato o per lotti corrispondenti
alle fasi di lavorazione di cui al cronoprogramma in un periodo temporale massimo di 120 giorni successivi e
continuativi a far data dal primo verbale di consegna delle aree, dovendosi considerare i giorni previsti nel
cronoprogramma dei lavori.

L'intervento nella sua globalita dovra essere ultimato in 90 (novanta) giorni continuativi, a decorrere dal
giorno della consegna dei lavori, risultante nell’apposito verbale.

SI PRECISA CHE IL CRONOPROGRAMMA PREVEDE CHE LE LAVORAZIONI AVVENGANO
CONTEMPORANEAMENTE SU ENTRAMBI | CANTIERI DI PAESTUM E VELIA.
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L'Appaltatore prende atto che tali termini costituiscono elementi essenziali del contratto di appalto e pertanto
dovranno essere tassativamente rispettati anche se cio dovesse comportare da parte dell’Appaltatore
I'adozione di doppi turni di lavoro, lavoro notturno, festivo e prefestivo. Analogamente, su richiesta della D.L.,
per particolari esigenze, deve essere assicurata la disponibilita per lavorazioni in giorni festivi, prefestivi e
notturni. Tali oneri sono esplicitamente compresi nel prezzo offerto.

Per il solo fatto di aver presentato l'offerta I'Appaltatore assume I'impegno di eseguire i lavori affidatigli nel
termine stabilito, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficolta dovute ai trasporti,
all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d’opera, allaumento dei prezzi, sfavorevoli
condizioni meteorologiche, ecc.

Nel tempo utile prefissato sono compresi i giorni di sospensione delle lavorazioni per andamento stagionale
sfavorevole. Per condizioni climatiche avverse straordinarie ed eccedenti le normali previsioni di andamento
stagionale sfavorevole di cui si € detto, la Direzione Lavori provvedera alla constatazione dei giorni sempre
che siano stati di impedimento ad un regolare svolgimento dei lavori.

Nel caso di consegna anticipata, I'lmpresa ha comunque 'obbligo, come previsto allarticolo 9, a sua cura e
spese, di mantenere in essere la guardiania dei locali consegnati.

L'Appaltatore dovra attenersi nello svolgimento dei lavori a specifiche prescrizioni che potranno essere
disposte giornalmente dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre fare in modo che non vengano eseguite lavorazioni inquinanti (ad esempio polveri)
senza avere preventivamente adottato tutte le misure di sicurezza per i lavoratori, e dovra altresi tenere conto
delle necessita, segnalate di volta in volta dalla Direzione Lavori, di anticipare o differire una o piu categorie di
lavorazioni, rispetto al programma dei lavori, qualora cio risulti necessario, senza che cio possa essere oggetto
di richiesta di maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini.

L'ultimazione dei lavori dovra essere tempestivamente comunicata dall'impresa alla Direzione Lavori, che la
accertera, in contraddittorio con [|'Appaltatore e verificata anche la completezza e congruita delle
documentazioni richieste, rilascera apposito certificato.

| termini stabiliti per il conto finale e per il collaudo decorreranno dalla data del certificato di cui sopra.

Al fine del rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ai sensi del primo comma, '’Appaltatore (previa
comunicazione scritta alla Direzione Lavori ed al legale rappresentante della Stazione Appaltante) potra
istituire doppi turni di lavoro, tanto nei giorni feriali quanto nei giorni festivi, senza avanzare richiesta di
compenso maggiorato.

Art. 19 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, non previste nel programma lavori o altre simili circostanze impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio 0 su segnalazione
dell’Appaltatore, sentito il Responsabile del Procedimento, puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo
I'apposito verbale.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione
Appaltante, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione
Lavori e controfirmati dallAppaltatore, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o da suo
delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali
si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del
Procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e
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I relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

Per l'ulteriore disciplina delle sospensioni e delle riprese dei lavori, si fa riferimento all'art. 121 D.L. n°36/2023
e agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appalto D.M. n°® 145 del 19 aprile 2000. Per la disciplina delle
proroghe si fa riferimento all'articolo 26 del sopraccitato Capitolato Generale.

Art. 20 - Obblighi di comunicazione

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore comunichera alla Committente, mediante PEC, i nominativi delle
persone che ricopriranno i seguenti incarichi:

direttore del proprio personale all'interno del cantiere, che si assumera, unitamente al responsabile legale
dell’Appaltatore, la piena responsabilita derivante dallo svolgimento dei lavori in questione.
A detto soggetto la Committente provvedera a comunicare a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o
scritti; ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino in quelle impartite per iscritto, sara suo
obbligo farne immediata richiesta. In caso contrario I'Appaltatore non potra in alcuna evenienza invocare a
propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Committente per il fatto che esse non siano
impartite per iscritto.

nominativo del preposto ai sensi dell'art. 13 del D.L. n°146 del 21.10.2021

medico competente

responsabile del servizio prevenzione e protezione

Inoltre, sempre prima dell'inizio dei lavori, I'’Appaltatore, attraverso la compilazione delle schede informative
allegate al presente contratto, comunichera alla Committente:

dati di iscrizione alla C.C.I.A.A., Albo Artigiani, Albo previsto dalla legge ex 46/90 (d.m. 37/2008)

posizione assicurativa presso INAIL e INPS

elenco e dati del personale che potra accedere alle strutture e nei cantieri della Committente
Rimane inteso che ogni variazione dei nominativi dell'incaricato della Direzione del personale di cantiere, dei
dipendenti impiegati e dei dati comunque contenuti nelle schede informative allegate al presente contratto,
dovra essere tempestivamente, in forma scritta, comunicata dall’ Appaltatore al responsabile per la sicurezza
della Committente.
Nel caso di subappalto, I'’Appaltatore provvedera a comunicare, nelle forme di cui sopra, gli estremi della Ditta
sub - appaltatrice e i dati relativi al personale da questa impiegato.
Fatti salvi gli obblighi di cui sopra, 'Appaltatore € tenuto su richiesta della Committente, a consegnare a
quest'ultima le certificazioni necessarie ad attestare l'iscrizione alla C.C.1.A.A., all'albo Artigiani ecc.
Inoltre, sempre a richiesta della Committente, I'’Appaltatore € tenuto a consegnare I'elenco dei lavori svolti nel
campo dell'installazione degli impianti meccanici negli ultimi tre anni.
Prima di procedere al collaudo finale / Regolare esecuzione dei lavori e degli impianti esequiti, I'’Appaltatore
dovra consegnare, in duplice copia, documentazione tecnica riportante lo stato reale dei lavori e degli impianti
esequiti, completa di elaborati grafici, relazione di installazione e di verifica, elenco dei materiali utilizzati e
quanto altro necessario per fornire una descrizione dettagliata e rispondente alla realta dei lavori e degli
impianti, il tutto a firma di Tecnico abilitato. Detta documentazione dovra anche essere fornita su supporto

magnetico.

Art. 21 - Predisposizione del cantieramento: il piano di esecuzione delle opere

Con sufficiente anticipo sulla data prevista per l'inizio dei lavori I'Appaltatore sottoporra allesame della
Direzione Lavori il piano di esecuzione delle opere costituito dagli elementi di seguito dettagliati:

28



Studio di Ingegneria dell’ing. Biagino G. TENUTA
Via Roma — tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 — cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

Planimetria di cantiere con indicati:

- recinzione dell'area, ingressi con le dimensioni dei cancelli, schema di guardiania;

- installazioni per il personale e per i mezzi d'opera;

- aree per le lavorazioni di cantiere;

- magazzini ed aree di stoccaggio sia coperte che scoperte

- Polizze assicurative stipulate come da presente Capitolato.

- Certificazioni delle attrezzature utilizzate per la mobilitazione nonché quelle degli impianti di cantiere, se
richieste per Legge.

- Certificazioni della manodopera dei lavori .

- Schema di organizzazione del cantiere con i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, nonché dei
responsabili delle funzioni di sicurezza e di controllo della qualita.

- Elenco di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari allavvio dell’esecuzione delle opere, di spettanza
dell’Appaltatore; copia delle richieste e delle autorizzazioni e/o permessi ottenuti.

- Piano di controllo della qualita delle attivita di costruzione di montaggio in cantiere, nonché delle forniture.

- Programma dei lavori di dettaglio, avuto riguardo ai tempi stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

Art. 22 - Mobilitazione

A consegna intervenuta I'Appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere.

La mobilitazione si intende avvenuta quando: il cantiere é stato installato secondo quanto previsto nel presente
Capitolato Speciale; sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori; sono presenti in
cantiere le attrezzature per le attivita ; € stato approvato dalla Direzione Lavori il programma dei lavori di
dettaglio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 23 - Ripiegamento dei cantieri

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella di completamento dei collaudi,
I'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, provvedendo alla rimozione delle
opere provvisionali, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando i luoghi utilizzati sgombri e ben sistemati per
l'immediato utilizzo.

Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio,
danni alle sedi stradali pubbliche, I'Appaltatore é tenuto allimmediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti
danni.

Art. 24 - Pulizia del cantiere

Il cantiere e le opere dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall’Appaltatore durante tutto il
corso dei lavori sino alla data dell'accettazione definitiva.

In particolare I'Appaltatore provvedera alla pulizia ed al mantenimento delle strade d’'accesso al cantiere, ed
al mantenimento delle aree di cantiere, con particolare cura a non produrre polveri durante le lavorazioni né
danneggiare le aree a verde o le essenze arboree esistenti.

Sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di pulizia delle opere al termine dei lavori e prima di
qualsiasi consegna anticipata che la Stazione Appaltante dovesse richiedere, da eseguirsi anche con ausilio
di ditte specializzate, relativamente alle pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, Sanitari, corpi
illuminanti, aree esterne, piazzali, ecc.
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CAPITOLO 4: DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Art. 25 - Recesso della stazione appaltante

E in facolta della Stazione Appaltante di recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto con le modalita
stabilite dallarticolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; in tale evenienza I'Appaltatore avra diritto solo al
pagamento dellindennita prevista dal suddetto articolo.

Art.26 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi previsti dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici nonché dalle norme del Codice
Civile, il contratto d’Appalto sara risolto di diritto su dichiarazione dell’ A.A. nei seguenti casi:

a) sia intervenuto a carico dellAppaltatore stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attivita, di
concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

b) cessione del contratto a terzi e subappalto, in conformita a quanto previsto dagli artt. 68 e 119 D. Lgs.
36/2023 e s.m.i., senza preventiva autorizzazione scritta della A.A.;

¢) negligenza grave e frode dell'Appaltatore;

d) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Il personale occupato sara dotato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

e) inadempienza dell’Appaltatore agli ordini impartiti dalla D.L. in conformita di quanto previsto dal contratto e
dal Capitolato d'Appalto, documentabile da atti debitamente notificati all Appaltatore stesso;

f) ritardo ingiustificato nella esecuzione degli interventi e/o dei servizi tali da pregiudicare in maniera
sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che si vogliono ottenere con il presente Appalto,
documentabile da atti debitamente notificati alla controparte;

g) sospensione ingiustificata degli interventi e dei servizi;

h) cessione del credito non autorizzata;

La D.L., per quanto previsto ai punti “e”, “f", “g",*h” fissera un termine massimo di 5 giorni entro cui la Ditta
dovra provvedere a rimuovere l'inadempienza, decorso inutilmente il quale potra provvedere a dichiarare
risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante all’A.A. per il danno
subito nonché escutere la cauzione definitiva rimessa a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

Art. 27- Risoluzione del contratto per reati accertati e per revoca di attestazione di

qualificazione
Si procedera alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta:
- 'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione
ovvero sia intervenuta sentenza do condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori nonché
per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
-la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
risultante dal Casellario informatico.
Nel caso di risoluzione I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto
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Art.28 - Risoluzione del contratto per inadempimento, irregolarita e ritardo dell’appaltatore

La Stazione Appaltante, qualora i lavori siano in ritardo rispetto al programma di esecuzione, ovvero rilevi
inadempienza dell'’Appaltatore alle proprie obbligazioni, potra dichiarare risolto il contratto, con le modalita di
cui all'articolo 122 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. e conseguentemente procedere allesecuzione d'ufficio.

In caso dirisoluzione per inadempienza dell’Appaltatore, questi dovra provvedere al risarcimento di tutti i danni
subiti e riportati dalla Stazione Appaltante; la stessa Stazione Appaltante avra, inoltre, diritto a valersi della
cauzione definitiva per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, salvo eventuali
maggiori danni subiti, ed avra diritto di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore a
qualsiasi titolo, in attesa della definizione dell'effettivo danno prodotto alla Stazione Appaltante medesima.

In ogni caso, pronunciata la risoluzione del contratto, I'Appaltatore sara tenuto (previo verbale di constatazione
dello stato dei lavori e dei cantieri da redigersi in contraddittorio con la Stazione Appaltante) a rimettere nel
possesso della Stazione Appaltante medesima le aree oggetto di intervento, nel termine di 20 (venti) giorni
dalla dichiarazione di risoluzione.

Sara in facolta della Stazione Appaltante, se e in quanto lo riterra opportuno, rilevare totalmente o parzialmente
i materiali, gli utensili ed i macchinari a pié d'opera dell'Appaltatore.

| materiali, gli utensili ed i macchinari a pie d'opera che la Stazione Appaltante non intendera utilizzare per il
prosieguo dei lavori dovranno essere sgomberati dall’Appaltatore nello stesso termine di 20 (venti) giorni dalla
dichiarazione di risoluzione; in difetto, la Stazione Appaltante provvedera alla loro rimozione e deposito a spese
dell’Appaltatore.

Nessuna contestazione sulla regolarita formale e sostanziale della risoluzione del contratto potra essere
invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare 'adempimento dell'obbligo della consegna delle aree oggetto
di intervento e dei cantieri.

Resta comunque inteso che ogni contestazione in ordine alla risoluzione potra dar luogo soltanto al
risarcimento dei danni.

Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla reimmissione in possesso si dara corso al conto finale dei lavori
esequiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere sara fissato d’accordo fra
le parti. In caso di mancato accordo la Stazione Appaltante provvedera ad una determinazione provvisoria del
corrispettivo e la relativa controversia potra essere risolta ricorrendo al giudizio ordinario.

Il contratto potra essere altresi risolto al verificarsi di una sola delle seguenti ipotesi:

- qualora, applicate le penali previste dal presente Capitolato, venga superato limporto del 10%
dellammontare dell'appalto;

- qualora non vengano osservate le norme e le disposizioni inerenti al rapporto di lavoro con particolare
riguardo alla prevenzione degli infortuni, all'igiene, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori;

- qualora I'Appaltatore commetta gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza.

Art. 29 - Penali per ritardo — Premio di accelerazione

In caso di ultimazione dei lavori oltre i termini di cui all'articolo 16 del presente Capitolato, 'Appaltatore sara
tenuto al pagamento della penale pari al 0,8 per mille dellimporto netto del contratto (zerovirgolaotto per mille)
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui e
articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

In ogni caso 'ammontare complessivo delle penali non puo superare il 20 per cento del’lammontare netto
contrattuale (tale disposizione prevista dal D.L. n°77/2021, convertito in Legge con D.L. n°108 del 29.07.2021
opera in deroga all'art. 113-bis del D.to Leg.vo 18.04.2016 n°50, trattandosi di lavoro finanziato dal PNRR).
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L'ammontare della penale sara contabilizzato in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o trattenuta sulla cauzione definitiva.

Il superamento del limite massimo della penale, pari al 20% (ventipercento) dellammontare di contratto, da
facolta alla Stazione Appaltante di dichiarare senz'altro risolto il contratto per inadempimento dell’Appaltatore,
con le conseguenze di cui all'articolo 19del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo
dell'Appaltatore dovessero derivargli.

Nell'evenienza di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo la Stazione Appaltante potra trattenere
le opere gia eseguite che siano utili per il completamento dellintervento e I'Appaltatore avra diritto al
pagamento delle stesse ai prezzi del contratto risolto, dedotte le penali maturate e tutti i danni subiti dalla
Stazione Appaltante.

Trattandosi di lavori finanziati dal PNRR e riconosciuto all'appaltatore il premio di accelerazione di cui all'art.
50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021.

In particolare, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto ai termini contrattuali di cui all'art. 16 del
presente Capitolato, all'appaltatore sara riconosciuto un premio pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille
dell'importo netto del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo.

In ogni caso 'ammontare complessivo del premio di accelerazione non puo superare il 20% dellammontare
netto contrattuale, sempre che I'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Tale premio é riconosciuto mediante I'utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico
dell'intervento.

CAPITOLO 5: FUNZIONI, ONERI, COMPITI E RESPONSABILITA’
Art. 30 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli obblighi a lui derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, I'Appaltatore e tenuto
anche a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attivita necessarie per ottenere le autorizzazioni,
licenze, nulla osta o0 permessi necessari per la realizzazione dell'opera con particolare attenzione alle esigenze
del programma lavori.

Si elencano solo alcuni degli oneri a carico dell’Appaltatore:

1. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all’'entita dell'opera, con tutti i pit
moderni e perfezionati impianti per assicurare le condizioni minime di rumorosita e di produzione di polvere
una perfetta e rapida esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida
stecconata in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verra richiesto dalla direzione dei lavori, nonché,
della pulizia e manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri |l
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

E’ compreso ogni onere relativo alla pulizia iniziale delle aree oggetto dei lavori ed alla sua eventuale
disinfestazione di qualsiasi natura, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

2. L’'approntamento delle opere provvisionali necessarie per I'esecuzione dei lavori compresi gli oneri derivanti
dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.

3. L'approntamento delle opere provvisionali (ponteggi, ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per mantenere
passaggi pubblici o privati.
4. La guardia e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori) sia di giorno che
di notte, del cantiere e dei materiali in esso esistenti (sia del’amministrazione appaltante sia di altre ditte) che
verranno consegnate all'appaltatore, nonché, delle opere eseguite o in corso di esecuzione con il personale
avente la qualifica prescritta.
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5. Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nel luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre
8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori, di apposite tabelle recanti a colori indelebili le diciture obbligatorie
stabilite per legge.

Ogni tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere
mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo.

Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sara
applicata una penale di Euro 50,00.

Sara, inoltre, applicata una penale di Euro 25,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata
inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione delle tabelle.

6. La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione e di quanto altro verra ordinato
dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuita del traffico.

7. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati alle opere da eseguire nonché degli impianti in genere.

In particolare dovra essere assicurata la continuita dei servizi e delle erogazioni impiantistiche, sebbene
oggetto d'interventi, alle aree del’Amministrazione Appaltante, compresi 0 non compresi nell'area d'intervento
e per i quali il cronoprogramma preveda tempi successivi d'intervento.

8. Lariparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia
I'amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

9. L’approntamento di idonei locali uso ufficio riservato alla D.L., provvisti di servizi igienici, allacciati alle utenze
ed adatti alla permanenza ed al lavoro della D.L. Sara pure a carico dell'appaltatore la fornitura dei caschi di
cantiere, per la Direzione dei Lavori ed i suoi collaboratori, nella misura e nei colori secondo le disposizioni
della Direzione stessa.

10. L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle utenze di acqua
e luce.

11. Gli allacciamenti autonomi degli impianti di cantiere alle linee di rete elettrica e idrica.

12. 1l ricorso, in caso di ritardo negli allacciamenti da parte di aziende erogatrici, a mezzi sussidiari che
consentano comunque la regolare esecuzione dei lavori;

13. La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
nonché la pulizia delle strade, sia pubbliche sia private, di accesso al cantiere.

14. La comunicazione, con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti
notizie statistiche:
« elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per I'esecuzione dei singoli
lavori con la specifica dei giorni e delle ore;
« tipo di lavoro eseguito;
» motivazione dell'eventuale sospensione dei lavori; dette notizie dovranno essere comunicate alla
D.L. entro e non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina;
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per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sara applicata una penale di Euro 100,00
(cento/00).

15. L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che saranno ordinati dalla D.L., sui
materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa 'accettazione
dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo
munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

16. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

17. La necessaria assistenza per I'eventuale montaggio di apparecchiature da parte di altre imprese, per la
quale assistenza I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

18. L'assistenza continua sul lavoro da parte di un tecnico rappresentante e coordinatore della singola Impresa
0 dell'eventuale ATI in possesso di specifiche competenze, in qualitd di rappresentante dell’Appaltatore
autorizzato ad intrattenere i rapporti con la Direzione Lavori e con il RUP.

19. I mezzi d’'opera e le attrezzature dovranno essere del tipo poco rumoroso e comungue verranno eseguite
a mano quelle opere che, a giudizio della Direzione Lavori, potessero arrecare eccessivo disturbo se eseguite
meccanicamente. Dovranno essere adottate le necessarie cautele atte ad evitare la diffusione della polvere.

20. Ogni lavoro ed onere compresi i materiali per lo spostamento ed il ripristino di eventuali tubazioni, reti,
impianti 0 manufatti intercettati nel’ambito dei lavori.
Per tale onere non potra essere richiesto alcun compenso.

21. La presentazione prima di dare inizio ai lavori o durante il loro corso, per I'approvazione da parte della
Direzione dei Lavori, degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi alle opere minori e complementari
qualora per particolari motivi fosse ritenuto opportuno puntualizzare o marginalmente variare.

22. La preventiva campionatura di componenti, materiali ed accessori, con la documentazione tecnica atta ad
individuare lavori, forniture, le caratteristiche, le prestazioni e la loro conformita alle norme di accettazione, ai
fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura di propria iniziativa o su richiesta della Direzione dei lavori.

23. Il riconoscimento della facolta del Committente, nei casi di giustificata esigenza di richiedere termini
perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. L’Appaltatore non potra rifiutarsi, né avanzare, per
tale evenienza, richiesta di speciali indennizzi.

Sempre per le medesime ragioni su esposte, iI Committente si riserva anche la facolta di richiedere
all’Appaltatore la effettuazione di lavoro notturno o festivo.

24. La redazione di calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte le
licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti enti di controllo (Comune, Genio Civile,
Se.T.SAAL AS.L., ISPESL, ENEL, TELECOM).

La fornitura alla Direzione Lavori della suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli
Enti di controllo, seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico.
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25. La tenuta, in contraddittorio, con la Direzione dei Lavori, del Giornale dei Lavori, nel quale per ogni giorno
dovranno certificarsi la manodopera, le lavorazioni eseguite, le visite di cantiere ed ogni fatto particolare. Detto
Giornale dovra essere compilato per ogni giorno entro le ore 12 (dodici) del giorno successivo e firmato dalle
parti. Dovra restare conservato presso il cantiere.

26. La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di Ultimazione dei lavori di n°3 copie
dei disegni finali di cantiere “come costruito”, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli
impianti realizzati.

Tale documentazione finale dovra essere fornita anche su supporti informatici (autocad) in base alle indicazioni
che saranno fornite dal Responsabile del Procedimento all’Appaltatore.

Particolare cura va riservata al posizionamento esatto, in piante e nelle sezioni, degli impianti.

27. Di consegnare in triplice copia al Committente:

l)IL MANUALE OPERATIVO

Esso si riferisce allimpianto di pubblica illuminazione e dovra contenere tutte le istruzioni necessarie per la
corretta gestione, conduzione e manutenzione dello stesso.

Il Manuale Operativo € il documento che descrive in dettaglio le operazioni di avviamento (start-up) e le
procedure di fermata di un impianto o delle apparecchiature per interventi di manutenzione.

Tale documento deve essere consegnato al Committente unitamente agli elaborati di cui al punto precedente.
Il Manuale Operativo, a cui saranno acclusi in formato ridotto gli schemi di marcia e di flusso ed i disegni delle
apparecchiature, dovra avere i seguenti contenuti:

a) descrizione generale dell'impianto;

b) sommario delle principali apparecchiature (disegni illustrativi, specifiche, etc.);

C) sicurezza (descrizione dei prodotti, pericolosita, controlli, allarmi, etc.);

d) descrizione di tutte le attrezzature e la strumentazione;

e) procedura di start-up (avviamento);

f) funzionamento dell'impianto;

g) procedura di emergenza;

h) procedura di fermata.

Il) Garanzie e certificazioni

Esse riguardano la qualita dei materiali, prodotti e forniture, incluse le certificazioni di

resistenza al fuoco.

[II) Manutenzione programmata

Il piano di manutenzione programmata delle opere e delle sue parti, con una lista completa delle parti di
ricambio consigliate per un periodo di conduzione di due anni, con la precisa indicazione di marche, numero
di catalogo, tipo e riferimenti ai disegni di cui al punto precedente.

28. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei periodi dell'appalto, in modo da documentare giornalmente
le varie lavorazioni, nel numero e dimensioni che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. Tali fotografie
dovranno essere fornite anche in formato digitale (JPG) e consegnate alla D.L. su supporto informatico (CD —
DVD).

29. Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché, il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai
materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali, esclusi, nei Comuni in cui essi sono
dovuti, per diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale.
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30. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione,
allaD.L, al personale della Stazione Appaltante accompagnate della D.L.. ed alle persone addette a qualunque
altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto del’lamministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori,
I'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente allesecuzione dei lavori che
I'amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come
dallamministrazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

31. Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché, alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. |
danni che per cause dipendenti o0 per sua negligenza fossero apportati ai materiali € manufatti suddetti
dovranno essere riparati a carico dell'appaltatore.

32. L'Appaltatore & obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti occupati nella
realizzazione delle opere, tutte le disposizioni contenute nel C.C.N.L. e nel C.C.I.P. e per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di
inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, accertata dalla Stazione Appaltante 0 ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione medesima comunica all'’Appaltatore l'inadempienza accertata
e procede a una trattenuta sui pagamenti in acconto per un importo pari all'importo dovuto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore
delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando i competenti Enti ispettivi, assicurativi e
previdenziali non abbiano accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per tale titolo. Le suddette norme si
applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante responsabile dellapplicazione delle
disposizioni sara 'Appaltatore. E inoltre obbligo dell’Appaltatore presentare, prima dellinizio dei lavori, e
comunque entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.

L'Appaltatore, inoltre, & tenuto a predisporre e mettere a disposizione della Stazione Appaltante e della
Direzione Lavori, I'elenco della mano d'opera . Il Direttore dei Lavori procedera alla verifica dellavvenuto
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, in sede di emissione dei certificati di pagamento. La trasmissione delle copie
dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, noncheé di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza trimestrale.

|l Direttore dei Lavori ha tuttavia facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione degli
stati di avanzamento lavori. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

33. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita
e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché, per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs n.81/2008.
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Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'appaltatore restandone sollevata
I'amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Sara, inoltre, cura dell'appaltatore, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 di predisporre un
piano per le misure di sicurezza da trasmettere allamministrazione entro e non oltre i 10 giorni dalla data di
consegna dei lavori.

34. Restano a carico dell’Appaltatore qualsiasi tassa 0 ammenda proveniente dall'esecuzione dei lavori
nonché ogni altro analogo onere; i costi della manutenzione, senza alcun compenso, dei lavori oggetto del
presente contratto fino alloro collaudo definitivo; tutte le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione
del contratto a norma di legge; tutte le tasse ed oneri fiscali in genere, presenti e futuri, inerenti ai lavori ed ai
pagamenti in acconto ed a saldo.

35. Il consentire 'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla direzione dei lavori, senza che
I'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

36. Le spese per gli eventuali ripristini derivanti dai collaudi tecnici, prove, indagini e controlli, prescritti
dall'amministrazione su strutture ed impianti.

37. Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le
copie dei progetti 0 dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di
contabilita e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.). Sara a carico
dell'appaltatore ogni spesa inerente le copie dei disegni necessari per lo svolgimento dei lavori, nel numero e
nella quantita che sara impartita dalla D.L.

38. Il rilascio delle dichiarazioni di conformita previste dalle norme legislative e tecniche ai sensi del Decreto
n. 37/2008, in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui
materiali impiegati e impianti realizzati.

39. Sono comprese e compensate nel prezzo le operazioni di pulizia delle opere al termine dei lavori prima di
qualsiasi consegna parziale che la Stazione Appaltante dovesse richiedere, da eseguirsi con ausilio di ditte
specializzate, relativamente alle pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, aree
esterne, piazzali, ecc. (rif. art. 22).

40. La pulizia e lo sgombero, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali,
mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

41. 1l trasporto e I'eventuale trasferimento di eventuali attrezzature o materiale in genere presenti
nell’area del cantiere, da depositarsi in magazzini nell’ambito dell’area di cantiere indicati dalla D.L..

42. Resta a carico dell’impresa appaltatrice I'onere per lo smaltimento dei materiali di risulta (oneri di
discarica).

Tali costi, previsti nelle somme a disposizione del quadro economico, saranno riconosciuti all'impresa
appaltatrice previa presentazione delle relative fatture.

43. Quale ulteriore dell'impresa é previsto il pieno rispetto delle norme di cui al DNSH, soprattutto per
I’aspetto della fornitura dei materiali.
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Art. 31 — Piano di sicurezza e coordinamento

Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa osservera quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (7) al
fine di prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'Impresa € tenuta a produrre, consegnandolo almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori al Rappresentante
dei lavoratori, il Piano Operativo della Sicurezza da sviluppare in conformita al Piano di Sicurezza e
Coordinamento predisposto dal’Amministrazione (8).

Art. 32 - Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

L'lmpresa aggiudicataria deve dimostrare il possesso di idonei requisiti tecnico-professionali nella valutazione
dei rischi e nella individuazione delle misure di protezione in relazione alle opere da realizzare.

Dovra pertanto eseguire il censimento dei rischi, 'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza
relative, dovra definire l'organizzazione del lavoro e la disponibilita di macchine ed attrezzature previste per la
realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti dovranno essere corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformita
alle norme di sicurezza.

In particolare dovranno essere esibiti, prima del loro impiego: i libretti dei ponteggi (e i disegni ed i calcoli firmati
da tecnico abilitato qualora si superi l'altezza di 20 ml. da terra); le prescritte omologazioni degli apparecchi di
sollevamento; la marcatura CE con relativi libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, dispositivi di
protezione individuali, ecc.; la dichiarazione di conformita (L. 37/2008) degli impianti utilizzati in cantiere;
denuncia degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche; ecc.

L'lImpresa dovra produrre, all'atto della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

a) indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti (D.Lgs. 81/08);

b) documento di valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08) in cui tra l'altro sara contenuto I'elenco dell'attrezzatura
impiegata dai lavoratori ed i dispositivi di protezione individuale dati in dotazione a ciascun lavoratore;

c) valutazione esposizione dei lavoratori al rischio rumore (D.Lgs. 277/91);

d) nominativo dell'addetto alla sicurezza per lmpresa e quindi responsabile dell'applicazione delle norme in
materia di sicurezza in cantiere;

e) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 81/08);

f) nominativo del preposto con verbale di accettazione;

g) personale incaricato dal datore di lavoro dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza (D.Lgs. 81/08);

h) dimostrazione dell'opera di informazione e formazione fatta ai propri lavoratori (articoli 21 e 22 del D.Lgs.
81/08).

In caso di subappalto sara cura ed obbligo dell'lmpresa aggiudicataria la dimostrazione dell'idoneita tecnico
professionale dei subappaltatori secondo i criteri sopra specificati.

Anche i subappaltatori hanno gli stessi obblighi dell'Appaltatore e dovranno consegnare, 15 giorni prima
dell'accesso del subappaltatore in cantiere, la documentazione precedentemente specificata.

Nel caso in cui il subappaltatore sia un lavoratore autonomo I'lmpresa dovra produrre una dichiarazione, 15
giorni prima in cantiere, in cui il lavoratore autonomo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.
81/08.

@) Tavola “ED.12".
® Del quale avrafacoltadi proporre eventuali modifiche.
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L'lImpresa aggiudicataria é tenuta ad osservare le disposizioni e le informazioni che la Stazione Appaltante
fornira ad essa in merito a:

- rischi specifici esistenti nel'ambiente di lavoro;

- presenza o assenza di lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante;

- eventuale utilizzo di attrezzature e servizi di proprieta o in uso alla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei
lavori;

- eventuale collaborazione dei lavoratori dipendenti della Stazione Appaltante allesecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante potra fornire le suddette informazioni alllmpresa, anche sotto forma di scheda, all'inizio
dei lavori o durante gli stessi, qualora si ravvisassero esigenze particolari. Tra queste ultime sara compreso il
manifestarsi di modifiche in corso d'opera.

Le attivita di coordinamento attribuite alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D.Lgs. 81/08
non eliminano le responsabilita dell’ Appaltatore per i rischi propri dell'attivita specifica.

L'lmpresa dovra attivamente collaborare all'attivita di coordinamento prevista dal D.Lgs. 81/08 anche
intervenendo alle riunioni periodiche promosse dal Coordinatore allesecuzione dei lavori, in cui saranno
presenti altre Imprese interessate al cantiere in oggetto.

Il Piano Operativo dovra essere aggiornato e sottoposto al Coordinatore per la sua riapprovazione ogni qual
volta vengano modificate le procedure di cantiere, le fasi ed il Programma dei lavori, sia in relazione ad una
diversa organizzazione proposta dall'lmpresa sia nel caso di Varianti richieste dalla Stazione appaltante.

Art. 33 - Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore eseguira i lavori oggetto del presente contratto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’Appaltatore provvedera ad informare i propri dipendenti circa i rischi e le misure di cui sopra.

L'Appaltatore curera, sotto la propria ed esclusiva responsabilita, tutti i provvedimenti e le misure atte ad
evitare infortuni in relazione a rischi specifici della propria attivita..

L'Appaltatore si impegna a cooperare con la Committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell’appalto.

La Committente si impegna altresi a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori del cantiere.

Detto coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita dell’ Appaltatore.

L'Appaltatore manda indenne fin d'ora la Committente per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire
le proprie maestranze e cosi dicasi per i danni che, per colpa di dette maestranze potessero, comunque
derivare a terzi.

Materiali e attrezzature

L'Appaltatore dovra fornire materiali, attrezzature, impianti conformi alla normativa vigente; durante i lavori
dovra attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti delle macchine, attrezzature ed altri mezzi tecnici in uso sul posto di lavoro.

Evacuazione, incendi e pronto soccorso

Il responsabile del RSPP dell’Appaltatore provvedera ad organizzare le misure di sicurezza relative alla
prevenzione sullinsorgere degli incendi, all'evacuazione d'emergenza e al pronto soccorso dei lavoratori
impegnati in cantiere, di tale provvedimento dovra essere fornita relazione scritta alla Committente prima
dell'inizio dei lavori.
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Dotazione e specializzazione dei dipendenti dell’Appaltatore
L'Appaltatore utilizzera, per i lavori di cui al presente contratto, dipendenti dotati di un adeguato grado di
specializzazione per le attivita da eseguire.
L’Appaltatore dovra fornire ai lavoratori, oltre alle attrezzature ed agli indumenti antinfortunistici in regola con
la vigente normativa, i dispositivi di protezione individuale, nel seguito definiti DPI, necessari alla protezione
dei lavoratori quando i rischi non possono essere evitati 0 sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
organizzazione del lavoro.
| DPI dovranno essere conformi alle norme vigenti e dotati di marchio CE.
L'Appaltatore si impegna a obbligare i propri dipendenti quando necessario alluso dei DPI.
Dovranno essere comunicate alla Committente le tipologie di lavoro che comportano l'uso e il tipo dei DPI; il
rilievo di tale mancanza potra comportare la sospensione o l'allontanamento definitivo del lavoratore o dei
lavoratori dal cantiere.
Dovranno essere comunque adottati aimeno i DPI relativi a:

protezione del cranio;

protezione del piede;

protezione degli occhi e del volto;

protezione dell'udito.

Sorveglianza sul rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore provvedera a svolgere la sorveglianza necessaria ad assicurare che i propri dipendenti e
subappaltatori mettano scrupolosamente in atto le istruzioni ricevute e rispettino le norme di legge di contratto
e quelle specifiche che egli avra stabilito.
In particolare esigera e controllera affinché gli stessi :

siano dotati di tutti i mezzi personali di protezione individuale e ne facciano uso

non compiano, di loro iniziativa, manovre o lavori non di loro competenza,

non interferiscano nellautonomia operativa del personale di altra Ditta che opera nei medesimi
ambienti.

Messa in sicurezza degli impianti

L'Appaltatore garantisce che il proprio responsabile del personale, prima di dare inizio a lavori su macchine o
apparecchiature meccaniche o elettriche non di proprieta della Ditta appaltatrice, richiedera I'autorizzazione
alla Committente e I'espletamento di tutte le procedure di messa in sicurezza degli impianti stessi, tramite
Iintervento del personale preposto alla esecuzione delle opere sopra accennate.

Art. 34 — Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Poiché I'appalto riguarda, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche, 'appaltatore dovra fornire, dietro
richiesta dell'amministrazione appaltante, I'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti
che intendera impiegare per I'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche
competenze professionali degli addetti. La consegna dei lavori verra subordinata all'accettazione di tale elenco
da parte dell’Ente appaltante e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell’Ente
appaltante. Per tali addetti, infine, vale quanto richiamato alle disposizioni relative al miglioramento della
sicurezza e delle salute dei lavoratori disposto dal D.L.81/08.
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Art. 35 - Responsabilita

L'appaltatore & pienamente responsabile per i danni alle persone e per i guasti alle proprieta pubbliche e
private, dipendenti dallo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto.

L’Appaltatore & obbligato al completo adempimento delle prescrizioni di legge, tenendo in ogni caso indenne
la Committente da qualsivoglia ingiunzione delle Autorita e da ogni pretesa o molestia di terzi per questo titolo,
e cio anche se gli eventuali danni fossero richiesti direttamente alla Committente.

Art. 36 - Obblighi nella gestione del personale

L'Appaltatore s'impegna a sottoporre tutta la mano d'opera alle sue dipendenze, impiegata nell'esecuzione
delle opere oggetto del presente contratto, alle iscrizioni presso gli istituti assicurativi, previdenziali e
mutualistici prescritti dalla legge, allosservanza delle norme derivanti dalla legge e regolamenti relativi
alloccupazione di mano d'opera, alla copertura con polizze assicurative dei rischi R.C.O. e R.C.T.
L'Appaltatore é tenuto a garantire al proprio personale dipendente condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro vigenti nel periodo e nella localita in cui si svolgeranno le opere
del presente contratto, nonché a provvedere alla tutela materiale e morale del personale alle proprie
dipendenze, applicando le norme per la prevenzione infortuni e l'igiene sul lavoro.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti I'orario di lavoro vigente nel cantiere della
Committente e le giornate di riposo previste nei vigenti contratti di lavoro.

La Committente sara completamente estranea ai rapporti intercorrenti fra 'Appaltatore ed il proprio personale
dipendente, nonché i propri fornitori, cosicché la Committente rimarra ampiamente sollevata da ogni richiesta
0 pretesa che potesse venire avanzata dalla o dalle persone o ditte fornitrici, in dipendenza ad adempimenti
del presente contratto, comunque e per qualsiasi rapporto intercorrente con I'Appaltatore sia direttamente che
indirettamente.

Art. 37 - Diritto di visita

L'Appaltatore si impegna a consentire, senza alcuna deroga, ai funzionari ed ai tecnici della Committente di
visitare ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, assaggi e misurazioni per la tutela degli interessi
della stessa.

Art. 38 - Sorveglianza dei lavori

L'esecuzione dei lavori in generale ed in particolare dovra conformarsi strettamente ed esclusivamente alle
istruzioni ed alle prescrizioni del Committente, senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese e riserve.

La sorveglianza di un tecnico di fiducia della Committente e le istruzioni della stessa per 'esecuzione di varianti
elo a perfezionamento del progetto originario, non esonerano I'Appaltatore dalla piena responsabilita circa la
perfetta esecuzione dei lavori, nonché la scrupolosa osservanza della migliore regola dell'arte e I'ottima qualita
di ogni materiale impiegato e ci0 anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al
momento dell'esecuzione.

Prima di dar corso all'esecuzione di ogni lavoro, 'Appaltatore dovra sottoporre all'esame ed all'approvazione
della Committente i disegni di dettaglio predisposti per tutte le opere di fornitura.

| costi dei disegni saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra tener conto, nella programmazione delle forniture ed opere, che la Committente ha pieno
diritto di richiedere modifiche e/o varianti sui disegni e che queste richieste non potranno in ogni caso costituire
motivo alcuno di ritardo nelle forniture.

Art. 39 - Relazioni periodiche dell’appaltatore sull’attivita di cantiere

L’Appaltatore sottoporra alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
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- elenco del personale in cantiere per categoria di lavorazione, comprese quelle in subappalto;
- elenco delle attrezzature presenti in cantiere con i certificati di idoneita relativi;

- elenco delle attivita in esecuzione;

- avanzamento accumulato delle attivita in esecuzione;

- elenco delle attivita previste nei prossimi mesi;

- analisi di eventuali ritardi con le proposte correttive per il loro recupero;

- stato delle eventuali varianti richieste, di quelle approvate e di quelle eseguite;

- stato della sicurezza in cantiere;

- certificati delle prove e delle verifiche eseguite;

- qualsiasi aggiornamento richiesto dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.
Tali obblighi, nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, ricadono sull'Impresa
mandataria, mentre nel caso di Consorzio ricadono sull'Impresa capogruppo.

CAPITOLO 6: CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 40 - Modalita di erogazione del corrispettivo

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale relativamente
a Stati di Avanzamento dei Lavori.

| pagamenti in acconto saranno calcolati, trattandosi di appalto “a misura” sulla base delle misurazioni
effettuate dal direttore dei lavori in contraddittorio con I'appaltatore.

Le forniture e materiali a pie d'opera ad esclusiva discrezione della D.L. autorizzato dal RUP, potranno essere
conteggiate fino al 50% della relativa voce di cui all'elenco prezzi.

Qualora insorgano divergenze tra I'Appaltatore e la Direzione Lavori in merito alla definizione della percentuale
di lavorazioni da allibrare in contabilita, spettera al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori
ogni decisione in merito.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base allimporto previsto separatamente all'importo lavori, come
risultante dal bando di gara e verranno liquidati in occasione dell'emissione di ogni certificato di pagamento,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

Al raggiungimento dell'importo di lavori eseguiti, al netto del ribasso, pari a € 200.000,000
(duecentomila/00) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute a garanzia previste dalla normativa vigente, verra
trasmesso dal Direttore dei lavori uno stato d'avanzamento lavori in cui verra riportato 'ammontare
complessivo dei lavori eseguiti al lordo degli oneri della sicurezza.

Il Responsabile del procedimento emettera il relativo certificato di pagamento.

Con le medesime procedure saranno emessi i successivi stati d'avanzamento fino al completamento delle
opere in oggetto con I'emissione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

Successivamente all'ultimo stato d’avanzamento verra emesso a cura del Responsabile del procedimento il
certificato di pagamento riportante le ritenute di garanzie previste per legge dal quale risultera il credito
dellimpresa.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, previo
rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 41 - Discordanze negli elaborati tecnici e negli atti contrattuali

Prima dell'esecuzione della propria opera 'Appaltatore e tenuto alla verifica della compatibilita dei disegni
esecutivi con quelli delle altre opere e delle stesse strutture; in caso di discordanza I'Appaltatore dovra
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informare la Committente per le opportune decisioni. Nulla sara dovuto per le eventuali modifiche che
dovessero rendersi necessarie ad uniformare gli elaborati né in termini di progettazione né in termini di
modifiche alle opere ad eseguirsi.

Qualora I'Appaltatore proceda all'installazione di parti di impianto relative a varianti senza 'approvazione della
Committente niente gli sara dovuto per tali opere; se l'installazione non approvata dalla Committente dovesse
pregiudicare il funzionamento dellimpianto o la corretta esecuzione di altre opere estranee alla fornitura, a
insindacabile giudizio della Committente stessa, I'Appaltatore e tenuto ad adeguare linstallazione eseguita
senza che niente per questo gli sia dovuto.

Art. 42 - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili potranno essere disposti

con Ordine di Servizio della Direzione Lavori.

Per le prestazioni in economia diretta e i noli, per i quali viene riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo rispetto
allimporto “a misura” contrattuale, saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori
secondari.

Le maestranze impiegate per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi; le macchine ed attrezzature date a noleggio dovranno essere in perfetto stato di utilizzo e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare utilizzo e funzionamento; saranno a carico
dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni purché siano sempre
in buono stato di efficienza.

La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei lavori in economia e condizionata dalla presentazione di
regolari liste in economia firmati dall’Appaltatore e dalla Direzione Lavori.

Per l'esecuzione delle opere in economia I'Appaltatore é tenuto a fornire, entro 48 ore dal ricevimento
dell'Ordine (e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso di urgenza) i materiali, i mezzi d'opera e gli
operai che gli fossero richiesti. Per comprovati motivi di urgenza dovra essere garantita la prestazione anche
nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Qualora I'Appaltatore non vi provveda con la necessaria tempestivita, la Stazione Appaltante potra, senza
formalita alcuna, ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le maggiori spese che avesse a
sostenere rispetto alle condizioni del contratto.

| compensi per le prestazioni in economia sono cosi definiti:

1) per la mano d’'opera verranno applicate le tariffe desunte dal Prezzario della Regione Campania vigente al
momento della firma del contratto.

2) per i noli ed i materiali verranno applicati i costi desumibili dalla suddetta pubblicazione.

A tutti i prezzi contenuti nella suddetta pubblicazione sara applicato lo sconto, in termini percentuali, risultante
dall'offerta dell’Appaltatore in rapporto al prezzo a base d'asta,

rispettivamente:

- per le voci di cui al punto 1) al solo ricarico d'Impresa come determinato definito in tale prezzario;

- per le voci di cui al punto 2) al prezzo complessivo lordo di applicazione.

Art. 43 - Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano
d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente atto; le opere
dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi
e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.
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Il prezzo relativo alla mano d'opera cosi come desunto all'articolo precedente dovra comprendere ogni spesa
per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese
generali e l'utile dell’Appaltatore.

Nei prezzi dei noli cosi come desunti all'articolo precedente dovranno essere incluse tutte le operazioni da
eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati,
I'assistenza, la spesa per i combustibili, 'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di
qualunque tipo, per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

| prezzi dei materiali cosi come desunti all'articolo precedente dovranno includere tutte le spese e gli oneri
richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i
mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, i trasporti,
le spese generali, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantita e
qualita richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente
riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Art. 44 - Variazioni delle opere progettate

L’Amministrazione Appaltante si riserva, nei limiti consentiti dalla legge, l'insindacabile facolta di introdurre,
all'atto esecutivo, le varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una
maggiore economia degli stessi, senza che I''mpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi
ed indennizzi di qualsiasi natura.

Resta in ogni caso stabilito che tali varianti saranno realizzate dall’Appaltatore se disposte dalla Stazione
Appaltante.

Art. 45 — Lavori eventuali non previsti — Nuovi prezzi

Qualora, per la valutazione economica delle varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera, fosse
richiesta la formulazione di nuovi prezzi, si procedera, ai sensi dellarticolo 114 (Allegato 11.14) del D.L.
n°36/2023, al concordamento dei relativi nuovi prezzi fra la Direzione Lavori e I'Appaltatore, ragguagliandoli,
ove possibile, a quelli analoghi offerti dallimpresa esecutrice, oppure ricavabili totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto, con specifico riferimento al Tariffario
regione Campania.

Resta fermo I'obbligo per I'Appaltatore di eseguire la messa in opera, alle condizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, senza percid avanzare pretesa alcuna di compensi extracontrattuali, di tutti quei materiali acquistati
direttamente dal’Amministrazione Appaltante.

Art. 46 — Anticipazione

L'Affidatario puo richiedere, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, una somma, a titolo di anticipazione,
incrementata fino al 20 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della Stazione Appaltante; I'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° Settembre
1993, n°385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.

La garanzia puo essere altresi rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari
di cui allarticolo 106 del D.L. 1° Settembre 1993 n°385.
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L'anticipazione, nella misura prevista di legge, € erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori,
accertata dal Responsabile del Procedimento.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte del’Amministrazione.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata all'acquisizione del DURC in corso di validita ed efficacia.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e qualora tale ritardo non venga totalmente recuperato
tramite i correttivi descritti in contratto, al fine di riallinearsi con il Cronoprogramma stesso.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Art. 47 - Conto finale, collaudo ed accettazione delle opere

La contabilita finale dei lavori verra redatta nel termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori accertata
e certificata dalla Direzione Lavori.

Le operazioni di verifica per il rilascio del collaudo o del rilascio del certificato di regolare esecuzione
avverranno ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. .

Se, in sede di verifica per il rilascio del collaudo o del certificato di regolare esecuzione venissero riscontrati
difetti 0 manchevolezze, I'appaltatore verra invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d’arte entro un
termine stabilito, secondo le modalita previste dall'art. 227 del regolamento. In difetto, I'amministrazione
committente fara eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone I'importo all'appaltatore.

Qualora i lavori relativi all'eliminazione dei difetti riscontrati all'atto delle verifiche comportassero comunque
danni ad altre opere gia eseguite od in corso d'esecuzione, I'appaltatore sara tenuto al ripristino, a regola
d’arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dallamministrazione
committente, qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino ad altra ditta.
L’amministrazione committente non restera comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione, anche se favorevole, non esonera I'appaltatore dalle
responsabilita sancite dal vigente Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per le difformita e i vizi
dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Al termine delle operazioni di verifica verra emesso il certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento.
Ai sensi dell'art. 116 comma 7 (Allegato 11.14) del D.to L.vo n°36/2023, la stazione appaltante sostituisce il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita con il certificato di regolare esecuzione rilasciato
per i lavori dal direttore dei lavori.

II certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto.

II certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile unico del procedimento non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciato all'esito positivo del collaudo, non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, co. 2, codice civile.

Art. 48 - Verifiche della Direzione Lavori

Resta espressamente inteso che é facolta del Direttore dei Lavori richiedere in corso d'opera, anche presso
eventuali fornitori, ogni verifica e prova al fine di accertare l'idoneita e la rispondenza dei materiali alle previsioni
del presente Capitolato, nonché ogni esame di laboratorio, saggio, prova o collaudo ritenuto necessario per
accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni di Capitolato, di progetto e di Legge ed alle buone regole

dell'arte.
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Tutte le conseguenti spese ed ogni onere per assistenza, manodopera, materiali, ripristini e quantaltro
richiesto dal Direttore dei Lavori sara a carico dellAppaltatore. L'Appaltatore & quindi tenuto ad uniformarsi
alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori senza poter sospendere o comunque ritardare
il regolare svolgimento delle prestazioni.

Qualora 'Appaltatore non provveda ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la Stazione
Appaltante potra provvedervi direttamente.

Resta peraltro inteso che la sorveglianza della Direzione Lavori non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita
inerenti la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima
qualita dei materiali impiegati. L'Appaltatore o il Direttore di Cantiere dovranno risultare costantemente presenti
in cantiere negli orari di lavoro; essi provvedono, tra le altre incombenze, a curare il rispetto delle norme di
sicurezza contro gli infortuni.

Art. 49 - Contestazioni tecniche in corso d’opera e ordini del’amministrazione committente

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dell'opera e
comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni
di contratto e secondo la regola d'arte, I'Appaltatore ed il direttore dei lavori ne danno comunicazione al
Responsabile Unico del Procedimento, che decide e dispone della contestazione nei modi previsti dalla vigente
normativa.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
del’amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve
in contabilita, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento (D.P.R. n°207/2010).

Art. 50 - Fatturazione e pagamenti

Saranno emessi certificati di pagamenti per:
Anticipazione fino al 20%;
Stati d'avanzamento lavori con le modalita di cui all'articolo precedente;
Stato finale.

Eventuali diversi accordi potranno essere presi in sede contrattuale.

Le fatture dovranno essere emesse necessariamente in “forma elettronica” solo dopo linvio di e-mail
automatica da parte dell’Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia”, che conterra anche il numero di
contratto e il numero di ricezione (la ricezione attesta l'avvenuta prestazione resa dalla societa in favore
del’Amministrazione Comunale) da indicare obbligatoriamente in fattura, per una piu celere liquidazione del
documento.

Le fatture dovranno essere intestate a: Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Si sottolinea che le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il
tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; di conseguenza I'Ente Parco
Archeologico di Paestum e Velia non potra accettare fatture che non siano state trasmesse in forma
elettronica.

L'affidatario si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale I'Ente Parco
Archeologico di Paestum e Velia inviera, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Societa dovra
riportare nel tracciato della fattura elettronica.

Il detto Ente effettuera il pagamento a 30 gg dalla data di ricezione della fattura, salvo condizioni particolari
previste dal finanziamento PNRR.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli
interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.Igs
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9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti
non sia imputabile alla Committente.

La Societa prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la
corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da
parte del richiamato Ente.

Art. 51 - Cessioni di credito

La cessione del credito da corrispettivo di appalto € disciplinata dall'art. 120, co. 12 e allegato 11.14, articolo 6
del d.lgs. 36/2023.

Art. 52 - Invariabilita del prezzo — Revisione prezzi

L'importo netto d'aggiudicazione aumentato dagli oneri della sicurezza, varra quale prezzo contrattuale. Tale
prezzo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.
E ammessa la revisione dei prezzi in conformita all'art. 60 del D.to L.vo n°36/2023.

Art. 53 - Garanzia

Tutti gli impianti oggetto del presente appalto nel loro complesso ed in ogni loro singola parte e
apparecchiatura, saranno garantiti dall Appaltatore, nella maniera piu ampia e completa, sia per la qualita nei
materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo, ed in
seguito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di buon esito dello stesso collaudo definitivo (salvo
diverse indicazioni del contratto).

Saranno inoltre garantite le prestazioni delle singole apparecchiature relativamente alle singole richieste.

Dal giorno dell'ultimazione dellimpianto sino al collaudo, ed in seguito per il periodo di un anno a decorrere
dalla data di buon esisto dello stesso collaudo definitivo, 'Appaltatore dovra provvedere gratuitamente e
tempestivamente a tutte quelle riparazioni, sostituzioni o ricambi, che si rendessero necessari, a giudizio
esclusivo della Committente, in dipendenza della cattiva qualita dei materiali o dispositivi impiegati o per difetti
di costruzione o di esecuzione.

Fino alla data del buon esito del collaudo definitivo si intendera a carico dell Appaltatore anche la completa
manutenzione degli impianti, esclusa solo quella relativa alla regolare conduzione.

Art. 54 - Clausole generali

Il presente documento verra integrato dal contratto di Appalto, a cui si rimanda per qualsiasi aspetto non
espressamente trattato.
Sirimanda altresi alla normativa vigente per qualsiasi aspetto non contemplato.

Art. 55 - Riserve dell'appaltatore

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovra essere formulata con le modalita di legge entro e non oltre il
periodo in cui durano i lavori cui le riserve si riferiscono.

Le riserve avanzate nel modo anzidetto, non danno la facolta a sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate od ordinate. L’'esame delle eventuali riserve sara fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di
liquidazione finale.

Siapplicano comunque le disposizioni di cui al Regolamento, art. 210 “Accordo Bonario” del D.Lgs. n. 36/2023.
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Art. 56 - Documentazione, verifiche, prove e collaudi

Documentazione Tecnica

Presentazione di studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante 'esecuzione delle opere a
giudizio della Committente e secondo quanto richiesto dalla presente specifica tecnica e dalla Normativa
Vigente.

Stesura disegni di montaggio delle varie apparecchiature (compreso i quadri elettrici) particolari costruttivi e
disegni quotati delle centrali comprendenti piante e sezioniin scala 1:10 e 1:20 da presentare per approvazione
prima dell'inizio lavori.

Disegni e prescrizioni sulle eventuali opere murarie da effettuare relative agli impianti.

Fornitura a lavori ultimati di tre copie di tutti i disegni aggiornati, compresi i particolari costruttivi; una copia su
carta lucida dei disegni di cui sopra e manuale di conduzione e manutenzione.

Fornitura di tre copie del manuale di uso e manutenzione delle apparecchiature installate corredato dei
cataloghi riportanti le caratteristiche tecniche delle stesse.

Dichiarazione di conformita, in ottemperanza al D.M. 37/08, attestante che tutti i materiali ed apparecchiature
installate sono conformi alle vigenti Normative Tecniche e di sicurezza.

Dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; detta dichiarazione dovra
elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il n°® di omologazione ed il termine di validita.

Programma lavori dettagliato da presentare entro 10 gg. dell'inizio lavori da sottoporre a Ns. benestare.

Art. 57 — Anticipata consegna delle opere

Avvenuta ['ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna le opere eseguite
senza che cio costituisca rinuncia al certificato di regolare esecuzione o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere é soggetta alle seguenti condizioni, oltre a quelle previste dall'art.
230 del DPR 207/2010 e s.m.i.:

a) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’affidamento;

b) sia stato redatto apposito Rapporto di Avvenuta Prestazione.

La verifica di quanto sopra & compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale,
sottoscritto dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la
responsabilita della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando
comunque a carico dell'Affidatario gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 58 — Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme appresso richiamate saranno osservate relativamente ai lavori a misura e (0) per le operazioni di
riscontro contabile nonché per la valutazione di interventi ordinati in aggiunta o variante a quelli previsti nel
Contratto di appalto.

Scavi in genere.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere

I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
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- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno
e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

- per puntellature, shadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per 'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbhancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreno naturale quando detto
scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nellelenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di
scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa
e dallapplicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti
come per gli scavi di shancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro
volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da
qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare.
Il iempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro
cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a
volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.
Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni,
ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all’Appaltatore, 'onere della loro
eventuale chiusura con materiale in cotto.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed
& compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni.

Per questi ultimi muri e pure sempre compresa I'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente
disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri
per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
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Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio,
le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi
delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione
di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse
opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Calcestruzzi.

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere
pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza,
ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Controsoffitti.

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E’ compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e
mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione; é esclusa e compensata a parte I'orditura portante principale.

Vespai.
Nei prezzi dei vespai & compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle
norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Pavimenti.

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dellambiente.
Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti.

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché I'onere
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per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di
collante per rivestimenti.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati
alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel
presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

| prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dellimbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di
risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5
cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra
pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso I'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dellonere dellintasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva;
dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro
riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite
per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio,
se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
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E’ compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e
dellimbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione
su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione,
ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto
alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta
del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ci0 compensata anche la
coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Lavori di metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo
dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con
pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature
e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Tubi pluviali.

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare
in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco
la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

| tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui
al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

Impianti termico, idrico-sanitario, antincendi.

a) Tubazioni e canalizzazioni.

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato
il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio
con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche
| pezzi speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e
I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

- Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando 'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i
materiali di consumo e di tenuta, 'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi
speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
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- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle
staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- | canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o
in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e
fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri
quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le
varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del
peso.

E’ compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni.
Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla portata d'aria ed alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice.

Nel prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla potenzialita
resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione
alla portata del combustibile.

Sono compresi I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

- | serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in
relazione alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione
alla capacita.

Sono compresi gli accessori d'uso, | pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- | gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del serbatoio. Sono
compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.
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- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i
silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle ditte
costruttrici.

Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata
dellaria.

E’ compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.
- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento
ed in relazione alla portata e prevalenza.

Sono compresi i materiali di collegamento.

- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

- | condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione
alla portata d'aria ed alla emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.

- | gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

- Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

- | gruppi completi antincendio per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero
secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

-| rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie
esterna dello strato coibente.

La valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

- | quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni
apparecchiatura a pié d'opera alimentata elettricamente.

Impianti elettrico e telefonico

a) Canalizzazioni e cavi.

- | tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe,
mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- | cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 'effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca
cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
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- | terminali dei cavi di MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi

- | cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo
30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale
sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori
quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese
le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e guadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e funzionante.

- | quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere
le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i
contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale.

¢) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e
quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.

- | corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 'apparecchiatura completa
e funzionante.

- | frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche
e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero

Opere di assistenza agli impianti.

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino
di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, linterposizione di strato isolante,
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
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- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della manodopera impiegata e della quantitd di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di
lavoro.

Manodopera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno

essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'lmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'lmpresa € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime I'lmpresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dalllmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad
essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera alllmpresa e, se
del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non puo opporre eccezioni alla Stazione
appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Noleqqi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dellAppaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
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Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno,
e la caldaia, la linea per il trasporto dellenergia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche
per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere
alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare e fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.

CAPITOLO 7: NORME FINALI
Art. 59 - Introduzione e rispondenza dei materiali

Generalita

Tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale riguardano le caratteristiche tecniche e
funzionali dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari che dovranno essere impiegati nella
realizzazione delle opere nonché le loro modalita di installazione e verifica.

Gli impianti trattati nel presente Capitolato sono:

1) Impianti elettrici e impianti elettrici speciali
2) Riscaldamento/condizionamento estivo;
3) Idrico sanitario, adduzione e scarico.

Gli impianti devono essere progettati e realizzati nella pit scrupolosa osservanza delle norme vigenti ed in
particolare delle prescrizioni C.T.l, EN.P., V.V.F, CEl, ENEL., LSPES.L., ASL, UN.I,
REGOLAMENTO COMUNALE, etc.

La progettazione degli impianti fara riferimento alle prescrizioni ASHRAE.

Art. 60 — Rispondenza dei materiali
Tutti materiali impiegati nella realizzazione delle opere debbono essere della migliore qualita, ben lavorati e
perfettamente rispondenti al servizio a cui sono destinati nonché coerenti con il rispetto del principio DSNH.
L'impresa, dietro richiesta dell’Appaltante, ha I'obbligo di esibire i documenti comprovanti la provenienza dei
diversi materiali.
Qualora la D.L. rifiuti il materiale, anche se gia posto in opera, perché a suo insindacabile giudizio non li ritiene
rispondenti alla perfetta riuscita e funzionalita degli impianti, l'impresa dovra immediatamente sostituirli, a sua
cura e spese, con altri che siano accettati.
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Tutti i materiali, quando previsto dalle Direttive Europee, dovranno essere corredati da marcatura CE.
Essendo I'intervento finanziato con fondi del PNRR per le attivita ambientali si e tenuto particolarmente
conto degli obblighi dei vincoli previsti dal Regolamento UE 2021/241 ed in particolare il rispetto del
principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm -
DSNH).

Art. 61 — Cartello di cantiere

L'Affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare di cartello indicatore removibile su
supporto autoportante per ogni locale in cui sono in corso i lavori, con le dimensioni di circa cm. 100 di base e
cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n.
1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui allarticolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e il cui
modello verra fornito all'Affidatario dalla Stazione appaltante.

Il cartello di cantiere e da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate.

Art. 62 - Definizione delle controversie

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione dei lavori, nonché ad
ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi, I'Appaltatore non avra diritto di
sospendere i lavori, né potra rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Le contestazioni e maggiori richieste economiche dell’Appaltatore dovranno essere obbligatoriamente
formulate con apposite riserve in contabilita, nei modi e termini stabiliti dagli articoli 190 e 191 del D.to L.vo
n°207/2010, a pena di decadenza delle proprie pretese.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto
ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare 'esecuzione
delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla
contabilita dei lavori, e cio sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero
derivare alla Stazione Appaltante.

Ove non si proceda allaccordo bonario, la definizione delle controversie tra 'A.A. e I'Appaltatore, insorte
durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o
giuridica, comprese le controversie sull'interpretazione del contratto stesso, che non si sono potute definire in
via amministrativa, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Nocera Inferiore (SA).

Art. 63 — Normativa applicabile

L’esecuzione, la contabilita ed il collaudo dei lavori sono soggetti all'osservanza delle seguenti norme:
a) Decreto Legislativo n°36/2023, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
b) Gli articoli del DPR 207/2010 non abrogati dal D.Lgs. 36/2023;
¢) Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,;
d) D.L. n°77/2021 convertito in Legge con D.L. n°108/2021;
e) qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme, nonché ad ogni altra norma
vigente durante 'esecuzione del contratto, ad esso applicabile.

Art. 64 — Trattamento di dati personali

| dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura di gara saranno oggetto
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di trattamento informatico e/0 manuale da parte del’Amministrazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation
(GDPR), esclusivamente per le finalita connesse all'espletamento della stessa.

Avvertenze

Di seguito si riporta 'elenco prezzi unitari.

Essi, quando presenti sul Prezzario Regionale Opere Pubbliche per la Campania 2023, approvato con Delibera della
Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023"
sono stati riportati cosi come riportato sul richiamato Prezzario Regionale .

Quando non presenti si & fatto riferimento al Tariffario DEI ed in assenza si e proceduto allanalisi prezzo cosi come
indicato dallart. 32 del D.P.R. n°207/2010 nonché dallo stesso Prezzario Regionale.

In particolare nella redazione dellanalisi prezzi, per :

- il livello qualitativo sono stati considerati i prezzi relativi ad articoli di livello qualitativo medio, evitando
di fare riferimento a prodotti, anche tecnologicamente molto evoluti, ma di scelta obbligata per unicita,
presenza di brevetti o di particolari marchi.

Nel caso di componenti presenti sul mercato con la stessa denominazione (es. “caldaie murali”)
ma con differenze costruttive, tecnologiche e prestazionali di rilievo, sono stati creati articoli
diversi, riportanti nella descrizione breve le caratteristiche salienti che li differenziano.

Quando é stato necessario, il prezzo medio € stato modificato;

- le fonti dei prezzi per i materiali € stato adottato il criterio di considerare i listini dei costruttori piu
presenti sul mercato, estraendone i prezzi dei materiali applicando uno sconto commerciale medio,
secondo le indicazioni degli stessi.

Per alcuni componenti di costruzione sia industriale e sia artigianale (es. canali dell'aria —

rivestimenti termici con finiture) sono stati considerati: per i primi i listini, per i secondi: i prezzi

medi praticati alle imprese installatrici operanti in Campania e quelli presenti in listini di categoria (es.
AITEC, ANDIL, AIPE, ASSISTAL, ANIE), avuti presente anche prezziari per LL.PP. delle regioni limitrofe.
| prezzi degli articoli elementari sono stati considerati al netto dell'l.V.A.;

- lincidenza manodopera nell'analisi dei prezzi € stata considerata una congrua quantita di ore di
manodopera non ricaricata per eseguire la posa in opera a regola d'arte.
Le attribuzioni di manodopera, non essendo reperibili tempari standard, sono state effettuate
sulla base di analisi delle singole operazioni e dei dati storici disponibili, anche secondo esperienza ed
evoluzione delle tecniche di costruzione e montaggio.

- le percentuali di ricarico, nelle analisi, per comporre il prezzo finito, oltre ai materiali ed alle ore di
manodopera, sono state considerate le seguenti percentuali:
* Spese generali 17%
» Utile d'impresa 10% .

- le opere edili gli eventuali oneri per noli e trasporti & stato considerato esclusivamente “a corpo”, quando
necessario, il trasporto a discarica
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Per gli impianti, gli eventuali oneri per noli e trasporto sono stati forfetizzati “a corpo” esclusivamente per le
macchine principali (PDC, etc.).

Il prezzo finito, nel caso pit generale, e calcolato con la seguente procedura:

« il prezzo, al netto dello sconto commerciale medio, dell'articolo elementare relativo al

materiale, senza I.V.A., (0 la somma dei prezzi degli articoli elementari). Quando previsto & stato aggiunto il
prezzo a corpo dei noli e trasporti;

« al risultato di cui sopra vengono sommati i costi di manodopera di un operaio specializzato ed

un operaio qualificato, moltiplicati per le ore necessarie all'installazione a regola d’arte .

Con la stessa procedura illustrata sopra, il risultato (materiali + noli e trasporto quando previsto + costo della
manodopera) viene aumentato del 17% per spese generali ed infine del 10% per utile d'impresa, calcolando
ogni volta la percentuale sul valore ricaricato immediatamente precedente.

C’e da precisare, anche se non evidenziato nel computo dell’analisi prezzo, che in analogia alle analisi
prezzo delle voci riportate sul Prezzario Regionale Opere Pubbliche della Regione Campania, le spese
generali (17% del totale dei costi) sono comprensive dei costi della sicurezza per una percentuale pari
al 5% delle stesse spese generali.

| - Si intendono compensati con i prezzi dell'elenco che segue tutti gli oneri per la fornitura di mezzi d’'opera
(macchine di cantiere, gru, elevatori, carpenterie di servizio, attrezzi, anditi, ponteggi, impalcati, ecc.),
occorrenti per la esecuzione dei lavori elencati, qualunque sia la durata del tempo per il quale essi dovranno
essere mantenuti in cantiere senza che I'lmpresa abbia diritto alla corresponsione di alcun compenso o
indennizzo per oneri di manutenzione, ammortamento, guardiania, ecc. anche durante eventuali periodi di
sospensione dei lavori.

Il - Nel concorrere allappalto si intende che I'lmpresa accetta di esequire, allorché ne sia richiesta, ed in
agaiunta alle opere descritte nel Capitolato e comprese nelle descrizioni, remunerate con il prezzo a misura,
anche piccole quantita di manufatti che, per la loro modesta entita quantitativa e la loro localizzazione
comportino oneri particolari (come riprese e tagli di muratura e calcestruzzi e simili) senza richiedere la
corresponsione di particolari compensi oltre quelli derivanti dall'applicazione dei prezzi unitari riportati nel
presente Capitolato Speciale.

60



Studio di Ingegneria dell’ing. Biagino G. TENUTA
Via Roma — tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 — cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

ELENCO PREZZI
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ELENCO PREZZ| INTERVENTO PAESTUM

Num Ord, T —— e | PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO di UNITARIO
misura
Nr. 1 Rimozione di plafoniera per lampade fl i, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e lavvicinamento al
205015a luogo di deposito provvisorio nellambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto ¢ scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W
euro (nove/20) cad 9,20
Nr. 2 idem c.s. ...discarica autorizzata: 2 x 58 W
205015g euro (quattordici/06) cad 14,06
Nr. 3 Punto pulsante Impianto eletirico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura
CAM23_L0I calcolato per om; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmg; scatola di derivazione incassata da
010.260.C | 104x66x48 mm con coperchio oppure s a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da
06x82 mm; supporto | posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallol
posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI ¢ progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante in vista IPSX.
euro (sessantadue/51) cad 62,51
Nr. 4 Punto presa telefonica/ EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
CAM23_LO1 |(questultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista | posto da 66x82 mm: supporto con viti
010.310.D  |vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEl ¢ progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracee, fori ¢ quant'altro per il posizionamento ¢
fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.
euro (ventisette/38) cad 2738
Nr. 5 Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualita 517, con particolari caratteristiche di
CAM23_L02 reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL
.010.190.A 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/
750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmgq
euro (uno/11) m 1,11
Nr. 6 Cavo tripolare FG16(0)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16
CAM23 L02 |sotto guaina termoplastica di qualita M16. con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
.10.220.A | Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IM(), Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slbdl.al.
Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1.5 mmgq
euro (tre/39) m 3,39
Nr. 7 Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le
CAM23 L02 seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficic), con asole 25x7 mm ¢ bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa;
.030.010.B  |installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, [P44 con accessorio.
Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm
euro (ventitre/40) m 23,40
Nr. 8 Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto
CAM23_L02 o sospesa. Coperchio base 100 mm
030.040.C | euro (dodici/32) m 12.32
Nr. 9 Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete.
CAM23_L02 |soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm
{030.050.)  |euro (quindici/00) cad 15,00
Nr. 10 Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore
CAM23_L02 |del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso.
2030.090.B | Deviazione in salita o in discesa, a 45° 0 90° Sezione 100 x 75 mm. spessore 8/10 mm
euro (quindici/82) cad 15,82
Nr. 11 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente Tubo per impianti
CAM23 L02 elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
.080.070.A  |curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'intemo di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro 16 mm
euro (tre/64) m 3.04
Nr. 12 idem c.s. ...vista Diametro 25 mm
CAM23 L02 euro (cingue/97) m 597
{080.070.C
Nr. 13 Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione ¢ contenimento stagna da parcte. con coperchio a vite ¢
CAM23_L02 i, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
1200704 euro (nove/67) cad 9.07
Nr. 14 Corpi illuminanti a led a soffitto Apparccchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamicra ditacciaio, ottica dark light ad
CAM23_L03 alveoli a doppia parabolicitd, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con (rattamento di
.100.030.B  |PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 40 W
(CAM) - 3100 Im
euro (duecentotrenta/49) cad 230,49
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unit

;“{‘;I?E]\ DESCRIZIONE DELLUARTICOLO di iiﬁi;g
misura
Nr. 15 Corpi illuminanti a led stagni Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitio o sospensi corpo pato ad iniezione, in
CAM23 _L03 |policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature inteme. Diffusore
.100.040.B  |stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi
(CAM) UV. finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima cfficienza luminosa. Chiusura a incastro ¢ con viti di
sicurezza in acciaio inox.
Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a fomo con resina policstere stabilizzato ai raggi UV, Fissato al corpo con innesto
rapido mediante dispositivo ricavalo direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Polenza 50 W
- 6800 Im
euro (centonove/31) cad 109,31
Nr. 16 Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.0 250 MHz LSZH Euroclass E
CAM23 L09 |euro (due/83) m 2,83
030.120.A
Nr. 17 Sensori di presenza Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto [P20
CAM23_LI11 |euro (centosette/37) cad 107.37|
.110.090.D
(CAM) %ppam;hm illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete,
Nr. 18 incasso,
CAM23 LIS corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in
020.010.C  |policarbonato trasparente, per lampade a LED. alimentazione 230 V. grado di protezione IP65. autoalimentato senza diagnosi: 8 W.
aut. 1 h, SE
euro (d taquattro/09) cad 204.00
Nr. 19 idem c.s. ...senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE
CAM23_LI15 euro (duecentosessantaotto/60) cad 268,00
L020.010.F
Nr. 20 idem c.s. ..senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE
CAM23 LI5S euro (quattrocentotrentadue/40) cad 432,40
020,010.H
Nr. 21 Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40V65: adesivo dx, sx.
CAM23_LI5 |basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W
020.090.C | euro (otto/96) cad 8.90
Nr. 22 idem c.s. ..lampada da24 W
CAM23_LI15 euro (diclannove/35) cad 19,35
020.090.D
Nr. 23 Schermi per segnaletica di sicurezza ¢ accessori Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione,
CAM23_LIS |incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, oftica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40:
030.010.B  |potenza 3 W, autonomia 1/3 ore, permanente
euro (centosessantasel/65) cad 166,05
Nr. 24 Schermi per segnaletica di sicurezza ¢ accessori Staffa a parete per installazione a bandiera
CAM23 LI15 euro (diciassette/55) cad 17.55
.030.010.1
Nr. 25 Spicconatura di intonaco a vive di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
CAM23_R02 |esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro
0400104 |euro (cinque/16) mq 5,16
(CAM)
Nr. 26 Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
CAM23_R03 |zone leggermente degradate mediante sabbiatura /o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive
040.040.A  |di clementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro clemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti
euro (nove/63) mq 9,63
Nr. 27 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
CAM23_TO1 |provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
010.010.A  |modalitd prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume. senza tener conto di
aumenti di volume cc i alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandxmcmu del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 g, per trasporti fino a 10 km
euro (tredici/82) me 13,82
Nr. 28 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura ¢ consistenza, provenienti da demolizioni ¢
CAM23 TOI |imozioni, entro I"ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
030.020.A  |euro (quarantacingue/21) me 4521
Nr. 29 Fornitura ¢ posa in opera di Gateway per la ctmhgumnonc dei sensori gestione corpi illuminanti, ali to a batterie, © la
N.P.04 configurazione ed ogni altro onere e aceessorio per la messa in opera a regola darte ed il corretio funzionamento, tipo CP Elmlrunm
art. LG 088240 o equivalente.
euro (duecento/00) cadauno 200,00
Nr. 30 Intervento di pulizia della parete ricoperta da lastre di travertino stuccato dello spessore di 3-4 cm, eseguila con la spazzolatura
N.P.05 meccanica con acido tamponato, compreso ogni altro onere ¢ accessorio per l'esecuzione dell'intervento a regola darte.
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unitia

T'f;lf}“'\ DESCRIZIONE DELLUARTICOLO di tif}{;g
misura

euro (tredici/00) mq 13.00
Nr. 31 Intervento di stuccheggiatura delle giunture ¢ delle lesioni con malta additivata con resina silossanica. compreso ogni altro onere ¢
N.P.06 accessorio per la corretta esecuzione dellintervento a regola d'arte.

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 32 Esecuzione di trattamento idrorepellente incolore silossanico, dato a spruzzo in due mani "Antipluviol 8", compreso ogni altro onere ¢
N.P.O7 \accessorio per la corretta esecuzione dell'intervento a regola d'arte.

euro (trentacingue/00) mq 35.00
Nr. 33 Esecuzione di rinzaffo in ragione di 1,6kg/mq con applicazione di intonaco microporoso deumidificante Mape-Antique MC in spessore
N.P.O8 minimo di mmgq, in due strati per raggiungere lo spessore di 40 mm, con applicazione di strato di finitura ciclo Mape-Antique FC

grosso o fino a seconda della richiesta.

euro (ottantacingue/00) mgq 85,00
Nr. 34 Pitturazione idrorepellente silossanica Sinalcolor in ragione di g. 400 per mano, compreso ogni altro onere per l'esecuzione
N.P.09 dell'intervento a regl a d'arte.

euro (ventitre/00) mgq 23,00
Nr. 35 Lavori di facchinaggio consistenti nello spostamento dei materiali e reperti archeologici anche di peso notevole e rallocazione
N.P.10 temporanea anche tramite realizzazione / spostamento temporaneo di scaffalature nell'area oggetto dintervento, con catalogazione

preliminare del materiale, se necessario, con eventuale inscatolamento di tutto il materiale sfuso. compreso il riposizionamento di tutto

il materiale nelle posizioni originaric.

euro (trentatre/65) ora 33.05
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "SOTTOQUADRO SQA - SEZIONE NORMALE", come riportato
N.P.11 nell'elaborato specifico, con grado di protezione PS5, costituito da armadio formato da 2 colonne, dimensioni complessive pari a

2150mm (H) x 1353mm (L) x 251mm (P), completo di kit di affiancamento colonne, porta trasparente ¢ porta piena con IP55, Forma

1, corrente nominale sbarre 160A, interruttori di protezione e comando, supporti, guide, alimentatori, strumenti di misura, cablaggio

interno, attestazioni alle morsetticre dei cavi dei relativi circuiti di alimentazione in partenza, ed ogni altro onere ¢ accessorio per la

messa in opera a regola d'arte ed il corretto funzionamento delle apparecchiature ivi previste, il tutto tipo SIEMENS o equivalente.

euro (ventiduemila/00) a corpo 22°000,00
Nr. 37 Fornitura ¢ posa in opera di quadro cletirico denominato "SOTTOQUADRO SQA - SEZIONE EMERGENZA", come riportato
N.P.12 nell'elaborato specifico, con grado di protezione [PS5, costituito da armadio a parete, dimensioni complessive pari a 1250mm (H) x

960mm (L) x 251mm (P), porta trasparente con IP55, Forma 1, interruttori di protezione ¢ comando, supporti, guide, alimentatori,

strumenti di misura, cablaggio interno, attestazioni alle morsettiere dei cavi dei relativi circuiti di alimentazione in partenza, ed ogni

altro onere ¢ accessorio per la messa in opera a regola d'arte ed il corretto funzionamento delle apparecchiature ivi previste, il tutto tipo

SIEMENS o equivalente.

euro (ottomila/00) a corpo 87000,00
Nr. 38 Fornitura ¢ posa in opera di quadro elettrico denominato "Quadro Elettrico | Termomeccanici®, completo di sistema di gestione, come
N.P.13 riportato nell'elaborato progettuale. con grado di protezione IP53, costituito da armadio formato da 2 colonne di cui una per risalita

cavi, dimensioni complessive pari a 2000mm (H) x 1400mm (L) x 891mm (P), completo di kit di affi nto colonne, porta

trasparente e porta piena con IP55, interruttori di protezione ¢ comando, supporti. guide, alimentatori, strumenti di misura. cablaggio

interno ed ogni altro onere ¢ accessorio per la messa in opera a regola d'arte ed il corretto funzionamento delle apparecchiature ivi

previste, il tutto tipo Schneider Electric o equivalente.

‘euro (ventiduemilacentosettantasette/50) a corpo 22°177,50
Nr. 39 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "QUADRO PIANO SEMINTERRATO SEZIONE NORMALE E SEZIONE
N.P.14 EMERGENZA", come riportato nell'claborato specifico, con grado di protezione IP55, costituito da armadio di dimensioni complessive

pari a 2150mm (H) x 1353mm (L) x 251mm (P), porta trasparente con IP55 e porta piena, Forma |, interrutiori di protezione ¢

comando, supporti. guide, alimentatori. strumenti di misura, cablaggio interno, attestazioni alle morsetticre dei cavi dei relativi circuiti

di alimentazione in partenza, ed ogni aliro onere ¢ accessorio per la messa in opera a regola d'arte ed il corretio funzionamento delle

apparecchiature ivi previste, il tutto tipo SIEMENS o equivalente.

‘euro (diciottomila/00) a corpo 18°000,00|
Nr. 40 Intervento di rimozione carpenteria quadro eletirico piano terra, gia disaitivato.
N.P.15 euro (millequattrocento/00) a corpo 17400,00/
Nr. 41 idem c.s. ...elettrico piano seminterrato, gid disattivato.
N.P.16 euro (sett tadue/66) a corpo 762,00/
Nr. 42 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "Quadro Elettrico 2 Termomeccanici", completo di sistema di gestione, come
N.P.17 riportato nell'claborato progettuale, con grado di protezione IP55, costituito da armadio formato da 3 colonne, dimensioni complessive

pari a 2000mm (H) x 1800mm (L) x 891mm (P), completo di kit di affiancamento colonne, porta trasparente ¢ porta piena con IP55,

interruttori di protezione e comando, supporti, guide, alimentatori, strumenti di misura, cablaggio intemo ed ogni aliro onere ¢

accessorio per la messa in opera a regola d'arte ed il cometto funzionamento delle apparecchiature ivi previste, il tutto tipo Schneider

Electric o equivalente,

euro (venti il toq /45) a corpo 27°341.45

1l Tecnico
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ELENCO PREZZI INTERVENTO PARCO VELIA

Num.Ord.
TARIFFA

Nr. |
055064d

Nr. 2
105011

Nr. 3
105013h

Nr. 4
1050131

Nr. 5
105023d

Nr. 6
205037a

Nr. 7
205078b

Nr. 8
235022

Nr. 9
CAM23 C01
020.065.A

Nr. 10
CAM23_C0I
.020.065.B
Nr. 11
CAM23_Col
070.075.D
(CAM)

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento incluso telaio di base, a due vani di uguale altezza, con portello cieco completo
di serratura, dimensioni del singolo vano in mm: 520 x 870 x 375
euro (millesessantasette/18)

Inverter monofase multi-idirezionale per impianti residenziali connessi in rete (grid connected) e sistema di accumulo in sito, sistema
di conversione DC/AC a ponte IGBT, protezione contro linversione di polaritd, varistori di classe e controllore di isolamento lato
corrente continua, varistori lato corrente alternata, sistema di protezione anti-isola, sistema di protezione di interfaccia integrato,
dispositivo di distacco automatico dalla rete, sistema di raffreddamento a ventilazione, 2 inseguitori MPPT, 2 ingressi ¢.c., range di
tensione in ingresso 65-600 V c.c., massima corrente in ingresso lato DC 22 A, tensione di uscita 230 V c.a. 50 He, fattore di potenza
0,8-1 e distorsione armonica < 3,5%, grado di efficienza massima 97,5%, interfacce WLAN-Ethernet LAN, ingressi digitali, porte
USB. RJ45, MODBUS RS485, involucro metallico da parete con grado di protezione IP 65, compresa lattivazione dellimpianto,
potenza nominale in uscita: 6000 W

euro (tremilacing ]l i/00)

Inverter ibrido monofase con sistema di accumulo energia integrato con lecnologia ioni Litio, completo di 2 MPPT indipendenti (11 A/
14 A), tensione massima 580 V c.c. da pannelli, gestione fonte ri bile, funzio 0 yin rete (On Grid), uscita 230 V
c.a. sinusoidale pura, distorsione armonica < 3%, parallelabile per potenza e capacita maggiori, funzione "backup” automatico della
rete elettrica in caso di blackout (linea EPS), funzione "Allerta Meteo”, funzioni per la gestione di accumulo termico e pompe di calore,
funzione per supportare i picchi di carico, sistema di accumulo con ricarica anche in modalitda EPS, quadro a bordo macchina con
interruttori magnetotermici per protezione uscita CA, uscita EPS, carica batterie, sezionatori e scaricatori sovratensione per protezione
ingresso CC da pannelli, pacco batterie modulare al Litio tensione nominale 48 V, durata 4000 cicli con DoD max 80%, abbinabile a
stazione di ricarica veicoli elettrici, garanzia decennale con si di tel llo/monitoraggio via Web tramite scheda di
comunicazione Wifi, in contenitore per installazione interna grado di protezione IP20, conformiti CEI 0-21, inclusa l'attivazione
dell'impianto, potenza nominale riferita a cos pigreco 0,9-1: tre KW lato c.a. e carica/scarica c.c.: | batteria, energia totale accumulabile
nominale 4,8 kWh

euro (no ilacinquecentonovantacingue/38)

idem c.s. ...carica/scarica c.c.: 2 batterie, energia totale accumulabile nominale 9,6 kWh
euro (tredicimilaquattr t e/Tl)

Sistema di accumulo energia con tecnologia ioni Litio, in involucro da parete grado di protezione IP65, protezione contro sovratensioni,
interfaccia di connessione con linverter Modbus RTU (RS485), capacith di wiilizzo 90% DoD, tensione nominale 48V, compresa
l'attivazione dell'impianto, energia totale accumulabile: 13,1 kWh, capacita 252 Ah, potenza massima 5 kW

euro ( il entocing a/31)

Serramento realizzato in legno lamellare di abete con telaio 68 + 78 x 70 + 80 e battenti 68 + 78 x 78 + 88 ricavati da segati
opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, escluso controtelaio da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni,
fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una
guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per
esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, vemiciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con
impregnante, mano intermedia ¢ finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza
contro le false manovre e quant'aliro io per il funzi ) e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee,
permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al
vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, compreso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze
murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw <= 1,75 W/mqK, idoneo per
zona climatica D con trasmittanza termica Uw <= 1,67 W/mgK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere
fonoisolante Rw = 36 dB: finestra. a telaio fisso

euro (cinquecentodiecl/00)

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 em, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per lancoraggio alla muratura e
quanto aliro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, incluso il trasporto, escluso il tiro ai piani: di larghezza 8 = 11 em
euro (undici/86)

Basamento in calcestruzzo armato per armadio stradale, incluse le opere di scavo e reinterro
euro (duecentonovantauno/88)

Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotio secondo normativa nomma UNI EN 12735-1 (e
ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNIEN 14114).
La guaina isolante ¢ prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo "p" 14000. Densiti media del rivestimento: 33 kg/'m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli
agenti chimici estemni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il
trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura ¢ chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.

eurn (dieci/18)

idem c.s. ...staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm
euro (dodici/09)

Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di
distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscald, to, raffresc: to e condizic y, di impianti di trasporte d'aria
compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante
processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa.

Realizzato ¢ certificato in accordo alla EN IS0 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione

unita
di
misura

cad

cad

cad

cad

cad

mg

cad

m
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1'067,18

3'546,00

9°595,38

13°489.71

835031

510,00

11,86

291,88

10,18

65



Studio di Ingegneria dell’ing. Biagino G. TENUTA
Via Roma — tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 — cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

Num.Ord. w_— . . n——
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO
massima di 10 bar ¢ temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilita termica compresa fra|
042 e 0,52 Wim-K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m-°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2.d0 secondo EN|
13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori griglio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e|
rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densitd di 33 kg/m3, conducibilitd termica di 0,0397 W/m'K,|
permeabilita al vapore <0.15 mg/Pa-s-m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1.d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi|
speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dellintonaco, la tinteggiatura e/
l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 18 mm, spessore 2,0 mm |
euro (dieck/77)
Nr. 12 |idem c.s. ...Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm
CAM23_CO01 |euro (dodici/13)
070.075.E
(CAM) Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm Collettore con detentore per impianti |
Nr. 13 idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" ¢ innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in|

CAM23 C03 opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone. le tracce ¢ relativa)
.010.030.A  |eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 12 mm
euro (centocinguantaquattro/55)

Nr. 14 |Collettore con detentore ¢ con innesto primario a 1" ¢ innesto femmina per raceordi da 12 mm Collettore con detentore per impianti|
CAM23_C03 idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera.
.010.050.D  |Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e
relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 5+5 da 1" x 12 mm
euro (duecentoventidue/82)

Nr. 15 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
CAM23_E01 battente d'acqua fino a 20 em sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0.30 me, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di|
015.010.A  |ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui|
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni|
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinque/19)

Nr. 16 Reinterro o riempimento eseguilo con mezzi meccanici Rinterro o riempi di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali|

CAM23 EOI selezionati di idonea granulometria, scevr da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strali, la|

040.010.A bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi |
euro (tre/58)

Nr. 17 Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in|
CAM23 E20 vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante|
.020.050.A  |polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, |
spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas|
Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/im2K, per finestre, porte ¢ vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su|
infissi o telai in legno o metallici compresi altresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)
euro (novantaotio/48)

Nr. 18 Magnetotermico con potere di interruzione 4.5 kA, tensione nominale: 230/400V ac. Interruttore automatico magnetotermico.|

CAM23_L01 conforme alle norme CEI con marchio IMQ), , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione dif

030.010.E | isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4.5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti 1P20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.|
moduli "m" 2P; In=6+32 A; 2m

euro (trentanove/90)
Nr. 19 idem c.s. ..."m" 2P; In=40+63 A; 2m
CAM23 LOI euro (cinquantaguattro/69)
.030.010.F
Nr. 20 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme|

CAM23_L01 |alle norme CEI con marchio IMQ. . avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500
A030.020H |V ac.: Potere di interruzione 6 kA; Caralteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su|
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P;|
In=10-32 A; 2m
euro (sessantasei/94)

Nr. 21 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico|

CAM23_LO1 magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/

.030.070.G |V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA: Corrente nominale|
differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratieristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI|
En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo|
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P;|
In=6+32 A; 4m: AC

euro (centootto/65)
Nr. 22 idem ¢.5. ..."AC" 2P; In=40+63 A; 4m; AC
CAM23_LO| leuro (centodiciolto/86)
.030,070.H
Nr. 23 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle |

unita
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3,58
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unita

Num.Ord. - - : - ; PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dn UNITARIO
| misura

CAM23 LOI norme CEIl con marchio IMQ), , avente le seguenti istiche: Tensione ne le: 400 V a.c.: Tensione di isolamento 500 V a.c.;|
.030.110.C  |Potere di interruzione 10 kA: Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento eletirico ed il|

suceessivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m

euro (cinquecentocinquantaquattro/27) cad 554,27
Nr. 24 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie|
CAM23_LO1 modulare, Tripolare piu' neutro, finoa 32 A
{040.030.N  euro (cento/T78) cad 100,78
Nr. 25 Interruttore di manovra con leva piombabile Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore iselante serie modulare,|
CAM23_LO1 Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
.040.050.D | euro (cinquantacingue/40) cad 5540
Nr. 26 idem c.s. ...Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.
CAM23_LOI euro (novantauno/82) cad 91,82
.040.050.E
Nr. 27 Segnalatore ottico Segnalatore oftico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.,|
CAM23_LO1 Segnalatore oftico in contenitore isolante serie modulare
040.080.A  euro (trentadue/57) cad 32,57
Nr. 28 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 ¢/
CAM23_LO1 morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm
060.070.D  euro (ottantanove/80) cad 89,80
Nr. 29 idem ¢.s. ...Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
CAM23 LO1 euro (centoventitre/71) cad 123.71
060.070.E
Nr. 30 |Cavo unipolare FS17 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualitd S17, con particolari caratieristiche di|
CAM23 L02 reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL|
010,190.C 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IM(Q, Tensione nominale: Uo/U; 450/|

750 V - Classe di reazione al fuoco: Cea-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmg

euro (uno/87) m 1,87
Nr. 31 idem ¢.s. ...1 X 6 mmgq
CAM23 LO2 euro (due/39) m 2,39
010.190.D
Nr. 32 lidem ¢.5. ...1 X 10 mmgq
CAM23_LO2 euro (quattro/07) m 4.07
.010.190.E
Nr. 33 Cavo unipolare FG16(0)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita|
CAM23_L02 (16 sotto guaina termoplastica di qualitd M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti|
.010.200.D |da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50375, EN 50575

Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IM(Q), Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-|

slb.dl.al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmg

euro (dieci/98) m 10,98
Nr. 34 |idem ¢.s. ...1 x 70 mmq
CAM23_LO2 euro (diciannove/30) m 19,30
.010.200.F
Nr. 35 Cavo bipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16|
CAM23 L02 sotto guaina termoplastica di qualiti M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodoti da
.010.210.C | Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,|

CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cea-s1b,dl.al.|

Sigla di designazione FG16(OM16 - 2 x 4 mmgq

euro (quattro/53) m 4,53
Nr. 36 Cavo tripolare FG16{0)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16|
CAM23_L02 sotto guaina termoplastica di qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da|
0102200 | Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,|

CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cea-s1b.d1.al. |

Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmgq

euro (sette/43) m 743
Nr. 37 Cavo bipolare FG16(0)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16|
CAM23_L02 sotto guaina termoplastica di qualitd R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da)
.010.270.D0 | Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al,|

CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Ua/Ll: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cea-s3,d1,a3.

Sigla di designazione FGI6(O)R16 -2 x 6 mmgq

euro (quattro/97) m 4.97
Nr. 38 idem ¢.s. ...2 X 10 mmgq
CAM23 LO2 euro (seite/28) m 7.28
010.270.E
Nr. 39 Cavo tripolare FG16(0)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita Glhi
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Num.Ord.
TARIFFA

CAM23 Lo2
.010.280.C

[Nr. 40
CAM23_L02
020.010.D

INr. 41
CAM23_L02
020.290.F

|Nr. 42
CAM23 L02
020.300.A

INr. 43
CAM23_L02
030.250.A

|Nr. 44
CAM23_L02
.080.070.C

[Nr, 45
CAM23_L02
.080.130.C

[Nr. 46
CAM23_L02
.080.130.F
|Nr, 47
CAM23_L02
.120.070.A

|Nr. 48
CAM23_L02
A60.060.A

INr. 49
CAM23_L02
210.020.F

|Nr. 50
CAM23 Lo2
.220.020.A

|Nr. 51
CAM23 102
.220.030.A

INr. 52
CAM23_L05
010.010.D

Nr. 53
CAM23_L05

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

solto guaina termoplastica di qualiti R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondoe la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 Al
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cea-s3.d1,a3.
Sigla di designazione FGI6{(O)R16 - 3 x 4 mmg

euro (quattro/91)

Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A Interruttore automatico
magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IM() avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.,
Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA, Compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4F; In=160 A

euro (ottocentoscttantanove/48)

Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I"'m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per
accoppi » a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEl, con marchio IM(Q avente le seguenti
caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA,
Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Comrente di guasto alternata o alternata con pulsanti
unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"-Corrente nominale differenziale 1"m x
A In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S: con led % I"n dispersa

euro (quattrocentoquarantacingue/47)

Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore eletironico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione otlica
Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico dal60 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEL tetrapolari.
con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110500 V a.c.,
Corrente nominale differenziale differenziale: 0,033 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95
mmgq, cavo flessibile 70 mmgq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo corrente nominale " In"; posizione ""=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f: a segnalazione ottica

euro (cinquecentonove/02)

Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio,
le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm
euro (otto/03)

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente Tubo per impianti
elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55. sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista Diametro 25 mm

euro (cingue/97)

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in
tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione eletirica in polictilene ad alta densita, fornito in rotoli, in scavo o
in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

euro (quattro/37)

idem c.s. ...fissaggio Diametro 110 mm
euro (otto/58)

Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e
passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEL, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm
euro (nove/'67)

Acquisitore digitale a 6 cifre Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, polenze attive e reattive, in
contenitore isolante seric modulare grado di protezione P20 Acquisitore digitale a 6 cifre
euro (milletrecentotrentasette/58)

Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine
epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici
scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave [800x600x400 mm

curo (d 1, dodici/96)

Morsettiera tetrapolare 125 A Morseftiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio
Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre
euro (cingquantasette/05)

Morsettiera tetrapolare 160 A Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio
Morsettiera tetrapolare 160 A
euro (ottantaquattro/81)

Corda in rame nudo Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

'Sezione nominale 35 mmg

euro (seii21)

Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe 1
secondo CEl 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da

unitd
di

misura

cad

cad

cad

cad

cad

cad

PREZZO
UNITARIO

491

87948

44547

509,02

B03

5.97

4,37

8,58

9.67

17337.58

2'912,96

57.05

8481

621
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Num.Ord.
TARIFFA

040.030.A

|Nr. 54
CAM23_LO5
.040.040.A

[Nr. 55
CAM23_L20
020.010.8

INF. 56
CAM23 120
040.010.B

Nr. 57
CAM23 MO
®.010.010.A

Nr. 58
CAM23 MO
#.010.090.C

Nr. 59
CAM23_M0
8.010.097.B

|Nr. 60
CAM23_MI
2.020.010.A

|Nr. 61
CAM23_MI
2.030.010.C

[Nr. 62
CAM23_MI
2.040.010.B

INE. 63
CAM23_MT
E.61.034
|ne. 64
CAM23_R02
025.010.A
l(caM)

Nr. 65
CAM23_R02

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

misura

fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopelimero tipo modulare per montaggio su guida DIN:

tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz
euro (duecentodiciannove/86)

Limitatore di sovratensione bipolare su guida DIN Limi di sovr ione bipolare, classe TI secondo CEI 81.8, con filtro
antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione
nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 5 kA, livello di protezione <
1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN

euro (cinguecentosessanta/14)

FG2IM21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV,
isolato in gomma di qualith G21 e guaina in mescola reticolata di qualita M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEl EN 50267-2-2, CEl EN
60216-1, CEI 20-37/4-0, CE1 EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione | X 4 mmgq

euro (diciannove/04)

Rele' e sezionatori Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 63, corrente nominale 25
A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa
euro (trecentootto/94)

Ventilconvettore in posizione verticale Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di
copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla
velocita’ max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C, Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita’ max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita’
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m*h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300

euro (settecentosessantasette/60)

Convettore Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente,
posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica
non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione naturale PS = 1000

euro (sessantanove/86)

Allaccio di ventilconvettore Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale,
costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore ¢ valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro
adeguato rivestite con guaina isolante di spessore ¢ conducibilita’ tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello
spessore al 30% per installazione allinterno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete
principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi
ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o
muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di
adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete

euro (centosettantasel/38)

Motocondensanti esteme compatte Unitd molocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore
condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito
frigorifero a due tubi in rame ad unitd interne di diversa tipologia con una potenzialita totale fino al 130% della potenzialitd nominale

dell'unita esterna, trasmissione dati 1i cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura estema in lamiera zincata con
verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggmn clcl]a macchina con espulsi frontale medi un
ventilatore elicoidale e basso numero di giri equilibrati dinami € static li zione elettrica fase 230 V-1-50

Hz. livello medio di rumorosith 51 + 52 dBA, delle seguenti potenzialiti:potenza frigorifera 12.1 kW, potenza assorbita 3.43 kW,
potenza termica 14,2 kW, polenzn assorbita 3,18 kW, fino a 8 unita interne collegabili
euro Haguatt I tte/10)

Accessori per impianti di condizi to P llo di controllo locale, per limpostazione e la visualizzazione mediante visore a
eristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/OfY, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio

euro (centonovantasei/27)

Unita interne di condizionamento a parete Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione m rame, 5|stcma di controllo della

quantita del refrigerante R410A medi valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pve di d [ C di

filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a piti velocitd, alimentazione 230 \"' 1-50 Hz, delle

seguenti potenzialiticresa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA
euro (settecentoottantauno/03)

Infissi invetriati in legno Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 ¢ 1.8 Wimgx“K
euro (cinguantauno/40)

Rimozione di infissi esterni in legno Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa
l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi, lonere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.
Superficie fino a 3 mq

eurn (dieci/62)

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa Peventuale parte vetrata, compresi telaio,

conirotelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporio ¢

unitd

di

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

mq

mq
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219.86
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19,04

308,94

767,60
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10,62
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Num.Ord. o : — it | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d! UNITARIO
misura

025.050.A  |accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie finoa 3 mq
(CAM) euro (dieci’62) mq 10,62
Nr. 66 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o wfo Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano,
CAM23 _RO2 compresi la chiusura delle stesse ¢ 'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
030.010.B | scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondita. Larghezza da 5 a 10 em

euro (ventitre/S8) mq/cm 23,58
Nr. 67 Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato Rimozione totale di manto di
CAM23_RO2 copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi smontaggio di
090.010.A  |converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
(CAM) euro (quattordici/16) mq 14.16
Nr. 68 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
CAM23_TO01 provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le|
A010.010.A  |modalitd prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi é calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di

aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei

materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di

portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

euro (tredici/82) me 13,82
Nr. 69 idem c.s. ...q. per ogni cinque km in pid oltre i primi 10
CAM23 TOI eure (cinque/63) me/ Skm | 5,63
.010.010.B |
Nr. 70 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
CAM23_TO1 meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
030.010.A  |trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

euro (sette/43) mc 743
Nr. 71 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e
CAM23_TOI rimozioni, entro I"ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
0300204 Jeuro (quarantacingue/21) me 4521
Nr. 72 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diafr realizzato con elementi prefabbricati
CAM23_U04 in cemento vibrato con impronte laterali per limmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
020.010.C  tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

40x40x40 cm

euro (cinquantasei/24) cad 56.24
Nr. 73 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini ¢ griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilith prodott
CAM23 U04 da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme teeniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
020.077.A  |sferoidale

euro (cingue/17) kg 517
Nr. 74 Fornitura e posa in opera di Modulo Fotovoltaico colorato tipo General SOLAR PV, di tipo flessibile in silicio amorfo tripla giunzione
N.P.O1 i al sub di accogli Phoenix Solar), finalizzato all'integrazione architettonica, completo di connettori MC, con

dimensioni: lunghezza 5486mm: larghezza 394 mm: spessore 4mm: con potenza nominale pari a 136 Wp (+15% dopo 8-10 settimane

di esposizione):

Peso 7 kg; Collegamento elettrico: cavi da 4mm? lunghezza 560mm

Diodi di Bypass: Collegati in parallelo tra ogni cella

Tolleranza di potenza: + 5% ogni cella a STC, compreso gli oneri di fissaggio su copertura ed ogni altro onere e accessorio per la

messa in opera a regola darte.

euro (millecentoottantanove/00) cadauno 17189,00
Nr. 75 Fornitura e posa in opera di pannello solare fotovoltaico colorato (colore cotto) della "Invent" serie Color, di potenza nominale pari a
N.P.02 300W, con vetro ad alta trasmittanza, Tolleranza potenza +/-10%; Efficienza modulo 18,09%; Tensione massima potenza (Vmp) 32.2

V: Corrente inale 931 A:; Tensi a circuito aperto (Voc) 39,6 V: Corrente Corto Circuito (Isc) 9.46 A: Coeff. potenza/

temperatura -1,021%/°C;

Dimensioni 1663mm x 997 x 35 mm; Peso 21 kg. completo di accessori di fissaggio in copertura e di ogni altro onere ¢ accessorio per

la posa in opera a regola d'arie ed il corretio funzionamento, di primaria marca.

euro (cinquecentodue/00) cadauno 502,00
Nr. 76 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente ad elevata elasticitd per l'impermeabilizzazione del calcestruzzo, a base di
N.P.03 legante idraulico cementizio, inerti selezionati, microfibre di polipropilene e particolari resine sintetiche, da applicare in spessore sottile

(3-4 mm), ottima resistenza agli agenti atmosferici, conforme alla norma EN1504-2, applicata a spazzola a o spruzzo, tipo

"RASOCEM FLEX (RUREDIL) della CHRYSO, completo di sfrido RASOCEM FLEX CHRYSO e rete in fibra di vetro a 160gr.

RUREGLASS 160 CHRYSO (Rif. E.12.050.035.b)

euro (quarantasette/00) mg 47.00
Nr. 77 Fornitura e posa in opera di struttura di sostegno per campo fotovoltaico, in alluminio anodizzato, completa di barre per il fissaggio dei
N.P.13 pannelli, pezzi speciali, bulloneri in acciaio inox e accessoni vari per la corretta posa in opera a regola d'arte. Compreso il trasporto, il

montaggio ¢ il collaudo, tipo Fischer o equivalente.

euro (diciotto/00) mgq 1 S.O[II
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Num.Ord. i X ; o . PREZZO
By DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO d Dreipi
misura
Nr. 78 Fornitura e posa in opera di ottimizzatore per pannello fotovoltaico / modulo fotoveltaico,
N.P.17 efficienza superiore (99,5%), resistente ai raggi UV, dimensioni 129 x 155 30 mm, connettore d'ingresso ¢ uscita MC4, grado di
protezione [P68/NEMAGP, umidita relativa 0 - 100%, tipo SOLAR EDGE art. S440/P505 o equivalente, completo di ogni altro onere e
accessorio per la messa in opera a regola d'arte ed il corretto funzionamento.
euro (centocingquanta/00) cadauno 150,00
Nr. 79 Pompa di calore aria/acqua, tecnologia DC inverter, con unita interna a basamento per produzione acqua refrigerata, acqua calda uso
NPUMMEC riscaldamento e uso sanitario tramite serbatoio di accumulo incorporato, dotata di centralina di regolazione e interfaccia con impianto
c.ol fotovoltaico: con serbatoio da 190 1, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 6 kW, resa termica 4.6 kW, gas refrigerante
R32
euro (cinguemilaventiuno/00) cadauno 502100
Nr. 80 idem c.s. ...resa frigorifera 7 kW, resa termica 6.4 kW, gas refrigerante R32
NPIM.MEC |euro (cing latr 1t quattro/00) cadauno 5738400
C.02
Nr. 81 Fornitura e posa in opera di collettore solare a circolazione forzata da 2.5 m”2 con kit di collegamento idraulico ¢ telaio
NPIMMEC euro (milleseicentoventiguatiro/00) cadauno 1'624,00
C.03
Nr. 82 Fornitura e posa in opera di gruppo di circolazione solare
NP.IMMEC euro (millequattrocentoquarantatre/00) cadauno 1'443.00
C.04
Nr. 83 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione solare 24 It
NPAIMMEC euro (centotrentasette/00) cadauno 137.00
C.05
Nr. 84 Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice termostatica
NP.IMMEC euro (centoquarantasei/00) cadauno 146.00
C.06

Salerno, 15/03/2024

11 Tecnico
ing. Biagino Tenuta
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L'importo dei lavori ammonta a € 631.900,00
(di cui € 41.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

L'affidamento riguarda principalmente lavori attinenti alle seguenti categorie :
- Categoria OG2 : RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al SENSI

DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI € 93.508,00

- Categoria OG11: IMPIANTI TECNOLOGICI € 538.392,00

Salerno, 15.03.2024

I Progettista
Ing. Biagino Tenuta
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