



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM & VELIA

VIA MAGNA GRECIA, 919 – 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Repertorio n. 170/2022

Contratto di appalto l'affidamento dell'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i **Lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio vegetale e cura delle zone a verde presenti nel Parco Archeologico di Paestum e Velia Anno 2022/2023**" - CIG Z723731CD1

CAPITOLO DI BILANCIO 2.02.03.06.001/B

Responsabile del Procedimento: Rag. Claudio Ragosta, Funzionario Amministrativo

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di luglio presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia, avanti a me, dott.ssa Gelsomina Agangi, Ufficiale Rogante del PAEVE autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse del PAEVE, si sono personalmente costituiti:

- il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Paestum & Velia con sede in Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, 919, (C.F. 93028470651), in persona del Direttore generale, legale rappresentante, dott.ssa Tiziana D'Angelo, nata a Milano, il 03/09/1983, C.F. DNGTZN83P43F205T domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato "Stazione appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti"); munita del certificato di sottoscrizione in corso di validità

dall'altra

- il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, iscritto presso il Collegio dei geometri di Salerno al numero 4118, in seguito "prestatore d'opera" munito del certificato di sottoscrizione in corso di validità

I componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016, senza l'assistenza di testimoni d'accordo tra loro e me consenziente, convengono quanto segue:

\* \* \*

**VISTO** il Decreto Direttoriale rep. N. 93 del 04/02/2022m contratto rep. N. 151 del 04/02/2022, registrato alla Corte dei Conti con il n. 882 del 06/04/2022 di nomina della dott.ssa Tiziana D'Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia;

**VISTO** il D.L. del 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** le linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti "nomina ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni;

**VISTO** il D.L. 77/2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione l'innovazione digitale" come convertito in legge n. 181 del 30/07/2021;

**VISTA** la disponibilità sul capitolo di bilancio 2.02.03.06.001/B;

#### **PREMESSO**

- che con decreto n. 89/2021 prot 3967 del 27/12/2021 veniva nominato R.U.P. dell'intervento il Rag. Claudio Ragosta, Funzionario Amministrativo del Parco Archeologico di Paestum & Velia
- che con nota prot 1045/l del 05/04/2022 si procedeva alla costituzione di struttura tecnica di supporto del RUP e di gruppo di lavoro per l'intervento di Manutenzione straordinaria del verde del Parco Archeologico di Paestum e Velia e in particolare veniva conferito al Geom. Nicola Greco, Operatore Tecnico in servizio presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
- che il Geom Nicola Greco veniva collocato in quiescenza per sopraggiunti limiti di età a decorrere dal 01/07/2022 e che lo stesso con nota prot 2256 del 05/07/2022 rinunciava espressamente alla prosecuzione degli incarichi conferiti;
- che risulta necessario procedere alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per consentire la ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria del verde di Paestum e Velia anno 2022/2023;

#### **VISTO**

- l'esito negativo dell'interpello prot 2323 del 07/07/2022 per l'incarico oggetto del presente appalto;
- la disponibilità nel quadro economico del progetto, alla voce somme a disposizione della stazione appaltante (imprevisti)
- il geometra Carmine Tedesco risulta regolarmente iscritto all'albo dei fornitori del PAEVE e valutato il curriculum vitae dello stesso

## RILEVATO

- di non poter procrastinare l'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di consentire la ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria del verde del Parco Archeologico di Paestum e Velia
- che il Responsabile Unico del Procedimento provvedeva a richiedere il codice identificativo della gara (CIG) mediante il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato presso l'Autorità
- che, con determina del Direttore del Parco Archeologico di Paestum n.65 del 19/07/2022 prot 2494/I del 19/07/2022 è stato autorizzato ai sensi dell'art. 36 comma2 e 3 del D.LGS 50/2016 ss.mm.ii l'affidamento dell'incarico di "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di **manutenzione straordinaria del patrimonio vegetale e cura delle zone a verde presenti nel Parco Archeologico di Paestum e Velia Anno 2022/2023**" al Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, iscritto presso il Collegio dei geometri di Salerno al numero 4118;
- che sono state effettuate tutte le verifiche previste per il possesso dei requisiti e sono stati acquisiti i relativi documenti e certificazioni di rito;
- che è stata accertata l'assenza a carico del medesimo di motivi ostativi a contrattare con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Tutto, quanto premesso, le Parti ut supra costituite e rappresentate, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue

### ART. 1

Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

### ART. 2

Il PAEVE, come sopra rappresentato, affida al Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659 l'incarico di "Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori di **manutenzione straordinaria del patrimonio vegetale e cura delle zone a verde presenti nel Parco Archeologico di Paestum e Velia Anno 2022/2023**".

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, nella suddetta qualità accetta;

Il corrispettivo per l'appalto per il servizio di cui sopra viene stabilito in €. 10.000,00 onnicomprensivo.

### ART. 3

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, si obbliga a svolgere tutte le opere e tutte le attività di coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione e per tutta la sua durata dei lavori di **manutenzione straordinaria del patrimonio vegetale e cura delle zone a verde presenti nel Parco Archeologico di Paestum e Velia Anno 2022/2023**.

Sono compresi nell'appalto tutti le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare il servizio.

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, si obbliga all'integrale rispetto dei termini e delle condizioni regolanti lo svolgimento del servizio, in particolare:

- verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte dell'impresa esecutrice delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione quanto previsto in merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;
- adeguare il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere

- verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta a imprese e ai lavoratori autonomi interessati, inosservanze alle disposizioni degli artt. 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla direzione provinciale del lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Ferma restando la libertà del CSE effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il CSE si impegna a svolgere tutti i sopralluoghi necessari.
- Il CSE dovrà periodicamente relazionare per iscritto al Committente o Responsabile dei lavori sullo svolgimento della propria attività. La cadenza di queste comunicazioni sarà settimanale
- Il CSE dovrà relazionare per iscritto al Committente o Responsabile dei lavori su ogni situazione che non gli permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.

#### ART. 4

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659 dichiara di aver stipulato polizza assicurativa professionale numero IFL0004942.054495 sottoscritta in data 31/03/2022 in corso di validità, per i danni che eventualmente potranno provocarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori per gli importi stabiliti negli atti di gara con la Compagnia AIG Europe S.A. e scadenza 31/03/2023

#### ART. 5

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659 dichiara di

essere la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

#### ART. 6

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187.

#### ART. 7

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659 dichiara di dar corso alle attività commissionate immediatamente dopo la sottoscrizione del presente contratto.

#### ART.8

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659 svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto fino all'ultimazione dei lavori di "manutenzione straordinaria del patrimonio vegetale e cura delle zone a verde presenti nel Parco Archeologico di Paestum e Velia Anno 2022/2023.

#### ART.9

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto.

#### ART. 10

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659 avrà diritto a pagamenti ripartiti nel modo seguente:

- l'importo del presente appalto sarà corrisposto in unica soluzione al completamento dei lavori;

Al fine di provvedere al pagamento il PAEVE acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'unica rata del corrispettivo verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario il PAEVE tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### Art.11

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di acquisizione della fattura in formato elettronico e della documentazione giustificativa di cui al precedente comma.

#### Art.12

Sono a carico del Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 tutte le spese necessarie per la registrazione.

Il presente contratto non rientra nella sfera tributaria dell'I.V.A. essendo soggetto a regime forfettario.

#### ART. 13

Le eventuali controversie tra il PAEVE e Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, derivanti dalla esecuzione del presente contratto,

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sono deferite al giudice del foro di Salerno.

#### ART.14

Il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659,

- si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dall'art.80, comma 5, lettera l) del Codice dei contratti;
- dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011;
- dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Le parti si danno atto, pertanto, che:

- qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge il contratto sarà risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto;

il Geometra Carmine Tedesco, nato ad Eboli (SA) il 16/03/1973 e domiciliato in Capaccio Paestum in Viale della Repubblica, codice fiscale TDSCMN73C16D390T Partita IVA 05664000659, indica quale conto corrente dedicato quello acceso presso Fineko Bank Iban IT42C030153200000003630756

#### ART.15

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi regolanti la materia.

Richiesto io Ufficiale Rogante del Parco Archeologico di Paestum e Velia ho ricevuto questo atto predisposto in modalità elettronica mediante computer e software di videoscrittura (art.11, comma 13 del Codice dei Contratti). L'ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo.

Le parti hanno apposto la loro firma digitale. Il presente atto, redatto su foglio elettronico si compone di n. 9 pagine intere.

Il file del contratto, in formato "portable document format" (PDF), contenente le firme autografe delle parti ai sensi di Legge, viene chiuso da me Ufficiale Rogante dott.ssa Gelsomina Agangi con l'apposizione della firma digitale.

Per il Parco Archeologico di Paestum e Velia, il Direttore Dott.ssa Tiziana D'Angelo

Il Geometra Carmine Tedesco

L'Ufficiale Rogante, dott.ssa Gelsomina Agangi