



Repertorio: PAE|25/09/2023 | DETERMINA 201 Tipologia: DETERMINA prot 3515/2023

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA

OGGETTO: Determina di autorizzazione di spesa e di avvio della procedura mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA CONSIP per l'affidamento dei seguenti servizi:

- 1) servizio di guardiana notturna armata anche nei gironi non lavorativi e festivi dal 16 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 presso il Museo Narrante di Hera Argiva alla Foce del Sele
- 2) servizio di guardiana notturna armata dal lunedì alla domenica dal 1 ottobre 2023 al 21 gennaio 2024 presso l'area degli Scavi stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum

ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b del D.Lgs. n.36/2023 da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo.

CIG A0144DD6BF

IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36; Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto leg.vo 19 aprile 2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in particolare con riferimento all'art 76 di modifica dell'art 113 del D.lgs. 50/2016 relativo agli incentivi per le funzioni tecniche

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTA la circolare n. 23 del 24 maggio 2016 del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del turismo Prot. 8670;

VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il D.M. 23.12.2014 (organizzazione e funzionamento musei statali);



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

VISTO il D.M. 21 e 22 del 28.01.2020;

VISTO il Decreto Direttoriale rep 93 del 04/02/2022, Contratto rep.n 151 del 04/02/2022, registrato alla Corte dei Conti con il n. 882 del 06/04/2022 di nomina della Dott.ssa Tiziana D'Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia

VISTO il D.L. del 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 43 comma4 lettera P del DPCM 169/2019 che prevede la funzione di stazione appaltante

VISTO le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",

RICHIAMATO l'art.50 comma1 lett.b. del D.Lgs n.36/2023 per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 48 o per i lavori in amministrazione diretta;

TENUTO CONTO della possibilità di procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità alle linee guida n. 4 sugli affidamenti sotto soglia - approvate dall'ANAC con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 - ad una trattativa diretta sul Mercato elettronico della PA.

CONSIDERATO che con contratto RDO 380923, prot. n. 4255 21/11/2022 è stato affidato il servizio di guardiania notturna armata anche nei giorni festivi da espletarsi presso il Museo Narrante di Hera Argiva alla Foce del Sele con decorrenza del 16/11/2022 e fino al 30 giugno 2023;

CONSIDERATO che nelle more della scadenza del suddetto contratto è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo FERS 2014-2020, l'intervento di "Completamento del Museo dell'Heraion di Foce Sele" nell'ambito del quale è prevista la realizzazione di un impianto antintrusione presso la suddetta struttura museale;

RILEVATO che alla data di scadenza del 30/06/2023 del sopra richiamato contratto di guardiania notturna prot. 4255/2022, vista la necessità di assicurare la continuità del servizio per la sorveglianza e la sicurezza della struttura museale *de quo*, nelle more della realizzazione dell'impianto antintrusione, è stata disposta la proroga tecnica del servizio di guardiania notturna ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta determina prot. n. 2078-P del 14/06/2023, dal 01/07/2023 al 15/10/2023;

CONSIDERATO che a far data dalla scadenza della suddetta proroga fissata al 15/10/2023 e nelle more del completamento dei lavori relativi all'impianto antintrusione presso la struttura museale dell'Heraion di Foce Sele, previsto per il 15/12/2023, si rende necessario prevedere la continuità del servizio di guardiania notturna al fine di scongiurare atti vandalici e/o intrusioni fraudolente presso il suddetto sito;

CONSIDERATO INOLTRE che con contratto MIC|MIC_PAE_UO6|31/05/2023|0001885-P Repertorio: PAE|31/05/2023|CONTRATTO 16Tipologia: CONTRATTO veniva affidato il servizio di guardiania notturna armata dal lunedì alla domenica presso l'area degli Scavi stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum;

RILEVATO che con verbale di sospensione dei lavori del 05/12/2022 assunto al protocollo al numero 4424 del 06/12/2022 a causa del perdurare di eventi meteorologici avversi veniva disposta la sospensione dei lavori e che al fine di garantire la sicurezza e la sorveglianza dell'area di cantiere nelle ore notturne durante tutto il periodo di sospensione dei lavori il servizio di vigilanza è stato mantenuto attivo;

RILEVATO che in data 30/01/2023 con verbale di ripresa dei lavori prot 337/I del 30/01/2023 veniva disposta la ripresa dei lavori di scavo e che a seguito della soprarichiamata sospensione i lavori di



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

indagini stratigrafiche sono stati prorogati fino alla fine di aprile 2023 e con determina di autorizzazione della spesa veniva autorizzata la proroga per le motivazioni sopra espresse dal 01/03/2023 al 30/04/2023 rep determina 30 prot 666/I del 27/02/2023 e determina di proroga rep determina 31 prot 667 del 27/02/2023;

CONSIDERATO che a seguito della ripresa dei lavori sono emersi depositi archeologici imprevisti e imprevedibili per complessità e quantità che hanno reso le operazioni di scavo più lente ed impegnative e considerato altresì che lo scavo sta restituendo importanti testimonianze che rendono necessario disporre la continuazione;

RILEVATO che l'avanzamento delle operazioni di scavo ha fatto emergere notevoli giacimenti di materiale archeologico per cui si è reso necessario disporre nuova proroga ai lavori di scavo e che pertanto occorre assicurare l'area di cantiere da possibili atti vandalici, eventualmente fraudolenti, anche in considerazione della collocazione dell'area di scavo in una zona esterna alla recinzione del Parco Archeologico di Paestum

VISTO il provvedimento prot 1124 del 03/04/2023 veniva concessa una ulteriore proroga di giorni 90 al termine di esecuzione dei lavori di scavo;

VISTA la relazione di perizia di variante trasmessa dal RUP con nota prot 3242 del 05/09/2023 in quanto nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023 che pertanto hanno determinato la necessità di ricorso a lavori supplementari non inclusi nell'originario appalto che pertanto determina un prolungamento del rapporto contrattuale di ulteriori quattro mesi;

VISTA la necessità di garantire la continuazione del servizio di vigilanza notturna sia della sede di Foce Sele nonché dell'area dello scavo al tempietto;

VISTA l'imminente scadenza di entrambi gli affidamenti e i tempi ristretti per il nuovo affidamento;

RAVVISATA l'opportunità di unificare i due affidamenti attraverso un'unica procedura;

VISTA la nomina di Responsabile Unico di progetto al Funzionario Amministrativo Giovanni Capo con decreto n. 110 del 15/09/2023 prot 3378-I.

DATO ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo 1.03.02.19.006 del bilancio 2023

VISTO il D.L. 77/2021, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come convertito in legge 30/07/2021 n. 108;

VISTA la proposta di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione e di individuazione dell'operatore economico da invitare selezionato nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, trasmessa dal Responsabile Unico di progetto con nota assunta al protocollo di questo ufficio al numero di prot. n. 3514 del 25/09/2023

DETERMINA

1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.

2) di approvare il capitolato d'appalto e quadro economico predisposto dal RUP incaricato di considerare essenziali le clausole contenute nello stesso e di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, l'avvio della procedura trattativa diretta sul MEPA CONSIP da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ai fini dell'affidamento del **servizio di guardiania notturna armata anche nei gironi non lavorativi e festivi dal 16/10/2023 al 31/12/2023 presso il Museo Narrante di Hera Argiva alla Foce del Sele** e del **servizio di guardiania notturna armata dal lunedì alla domenica dal 1 ottobre 2023 al 21 gennaio 2024 presso**



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelia

l'area degli Scavi stratigrafici e sistemazione del tempietto presso il tratto occidentale delle mura di Paestum per un importo complessivo a base d'asta fissato in € 57.074,97 comprensivo di € 150,00 quali oneri per sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto di Iva;

3) di invitare a presentare la propria offerta alla ditta, Istituto di Vigilanza Privata "Security Service S.r.l." – Via E.Astuti, 70 – 84014 Nocera Inferiore (SA) C.F. e P. IVA 04303540654 e-mail info@vigilanzasecurityservice.it.

Iscritta nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistiinretemepa.it) nella categoria richiesta, quindi in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per l'acquisto del servizio

4) di confermare che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;


5) di dare atto che il costo del servizio è finanziato con fondi ordinari del bilancio del PAEVE Capitolo 1.03.02.19.006 del bilancio 2023 ed ammonta a complessivi euro fissato in € 57.074,97 comprensivo di € 150,00 quali oneri per sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto di IVA;

6) di confermare di stipulare il contratto mediante redazione di documento di stipula relativo alla trattativa diretta di riferimento generato dal MEPA

Visto

Il Responsabile Ufficio Bilancio

Rag. Claudio Ragosta



IL DIRETTORE

Dott.ssa Tiziana D'Angelo



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

pa-paeve@cultura.gov.it | pa-paeve@pec.cultura.gov.it | www.paestum.museum

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum) | Twitter: [@paestumparco](https://twitter.com/paestumparco)

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelialia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelialia) | Twitter: [@parcovelialia](https://twitter.com/parcovelialia)