

MUSEO NAZIONALE DI PAESTUM E DEGLI EDIFICI DI SERVIZIO DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA

ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR MINISTERO DELLA CULTURA
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,
Component 3 - Cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC

PROPOSTE PROGETTUALI ISTITUTI AFFERENTI DIREZIONE GENERALE MUSEI
Mis. 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione

Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei

**Interventi di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico del
Museo Nazionale di Paestum e degli edifici di servizio
dell'Area Archeologica di Velia (Museo Nazionale di Paestum)**

PROGETTO ESECUTIVO



DIRETTRICE : Dott.ssa Tiziana D'ANGELO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Tiziana D'ANGELO

Tav.8 E.8	MUSEO NAZIONALE DI PAESTUM	PROGETTAZIONE Ing. Biagino G. TENUTA Collaboratori : <i>Sezione Impianti Meccanici</i> Ing. Roberta TENUTA Ing. Antonio ESPOSITO Computi e CAD : per. ind. Domenico PISANO Rilievi : Geom. Antonio D'ALESSANDRO
	QUADRO ECONOMICO	
Marzo 2024 REVISIONE 1		

Studio di Ingegneria dell'ing. Biagino G. TENUTA

Via Roma – tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno

tel. e fax 089 25.18.90 – cell. 336 860005

e-mail : studio.tenuta@libero.it

PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA

ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR MINISTERO DELLA CULTURA

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,

Component 3 - Cultura 4.0 del PNRR di competenza del MIC

PROPOSTE PROGETTUALI ISTITUTI AFFERENTI DIREZIONE GENERALE MUSEI

Mis. 1 Patrimonio culturale per la prossima generazione

Investimento 1.3 Migliorare l'efficienza energetica in cinema, teatri, musei

Interventi di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico del

Museo Nazionale di Paestum e degli edifici di servizio

dell'Area Archeologica di Velia

CUP: F44H22000610001

PROGETTO ESECUTIVO

Studio di Ingegneria dell'ing. Biagino G. TENUTA

Via Roma – tr. G. Vigorito n°6 84121 Salerno
tel. e fax 089 25.18.90 – cell. 336 860005
e-mail : studio.tenuta@libero.it
PEC: biaginogiorgetto.tenuta@ordingsa.it

QUADRO ECONOMICO LAVORI PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - VELIA	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	euro
A.1.1) Importo dei lavori a base di gara depositi Paestum (Cat. OG2)	59 287,70
A.1.2) Importo dei lavori a base di gara depositi Paestum (Cat. OG11)	167 669,68
A.1.3) Importo dei lavori a base di gara Velia (Cat. OG2)	28 034,06
A.1.4) Importo dei lavori a base di gara Velia (Ca. OG11)	335 108,56
Totale A.1.1÷A.1.4	590.100,00
(di cui per manodopera)	(€ 81.370,16 - 13,80%)
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	41 800,00
A) Totale Lavori compreso oneri per la sicurezza e manodopera a base d'asta	631 900,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1. Spese tecniche	
Progettazione, D.L., collaudo	
a) Progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva	46 600,00
b) Direzione lavori	43 027,43
c) Supporto Tecnico al RUP, etc.	5.628,00
d) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	23 452,00
e) Incentivo art. 45 D.to lgs. n°36/2023 (2%)	12 638,00
Sub Totale spese rilievi, progettazione, D.L., collaudo	€ 131 345,43
B.2. Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali	
Imprevisti (revisione prezzi art. 60 D.to Lgs. n°36/2023) - IVA compresa	55 828,00
Oneri per lo smaltimento – IVA compresa	10 000,00
Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	65 828,00
B.4. IVA / oneri	
IVA su lavori e sui costi della sicurezza (22%)	139 018,00
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	27 160,27
Contributo previdenziale (4%)	4 748,30
Sub Totale IVA / oneri	170 926,57
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 368 100,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO	€ 1 000 000,00

Salerno, 15.03.2024

Il Progettista
Ing. Biagino G. Tenuta