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QUADRO ECONOMICO
LAVORI PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - VELIA

A) SOMME A BASE D’APPALTO euro

A.1.1) Importo dei lavori a base di gara depositi Paestum (Cat. OG2) 59 287,70
A.1.2) Importo dei lavori a base di gara depositi Paestum (Cat. OG11) 167 669,68

A.1.3) Importo dei lavori a base di gara Velia (Cat. OG2) 28 034,06

A.1.4) Importo dei lavori a base di gara  Velia (Ca. OG11) 335 108,56
Totale A.1.1÷A.1.4 590.100,00
(di cui per manodopera) (€ 81.370,16 - 13,80%)
A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 41 800,00
A) Totale Lavori compreso oneri per la sicurezza e

manodopera a base d’asta 631 900,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1. Spese tecniche
Progettazione, D.L., collaudo

a) Progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva 46 600,00
b) Direzione lavori 43 027,43

c) Supporto Tecnico al RUP, etc. 5.628,00
d) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 23 452,00

e) Incentivo art. 45 D.to lgs. n°36/2023 (2%) 12 638,00

Sub Totale spese rilievi, progettazione, D.L., collaudo € 131 345,43

B.2. Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali

Imprevisti (revisione prezzi art. 60 D.to Lgs. n°36/2023) - IVA compresa 55 828,00

Oneri per lo smaltimento – IVA compresa 10 000,00

Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 65 828,00

B.4. IVA / oneri

IVA su lavori e sui costi della sicurezza (22%) 139 018,00

IVA su spese tecniche (aliquota 22%) 27 160,27

Contributo previdenziale (4%) 4 748,30

Sub Totale IVA / oneri 170 926,57

B) Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 368 100,00

TOTALE GENERALE INTERVENTO € 1 000 000,00

Salerno, 15.03.2024 Il Progettista
Ing. Biagino G. Tenuta


