


Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
Capaccio (SA)




LAVORI DI DISERBO E TAGLIO ALBERI CINTA MURARIA
LATO MERIDIONALE DA TORRE 18 A TORRE 22
CUP: F45I18000200001

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA :
2	COMPUTO METRICO	

REDAZIONE		RIFERIMENTI	
PROGETTAZIONE	Arch. Lorella Mazzella <i>L. Mazzella</i>	Perizia di spesa N° 28 del 19/09/2018	IL R.U.P. <i>A. Manzo</i> Arch. Antonella Manzo
DIREZIONE LAVORI	Arch. Antonella Manzo <i>A. Manzo</i>		
DIRETTORI OPERATIVI	Dr. Giovanni Avagliano Dr. Francesco Uliano Scelza		
COLLABORATORE PROGETTAZIONE	Geom. Giuseppe Caprioli <i>G. Caprioli</i>	Decreto N. del	IL DIRETTORE Gabriel Zuchriegel
ISPETTORI DI CANTIERE	Arch. Lorella Mazzella Geom. Giuseppe Francia <i>L. Mazzella</i> <i>G. Francia</i>		

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
Capaccio (SA)



LAVORI DI DISERBO E TAGLIO ALBERI CINTA MURARIA
LATO MERIDIONALE DA TORRE 18 A TORRE 22
CUP: F45I18000200001

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA :
3	ANALISI PREZZI	

REDAZIONE		RIFERIMENTI	
PROGETTAZIONE	Arch. Lorella Mazzella	Perizia di spesa N° del	IL R.U.P Arch. Antonella Manzo
DIREZIONE LAVORI	Arch. Antonella Manzo		
DIRETTORI OPERATIVI	Dr. Giovanni Avagliano Dr. Francesco Uliano Scelza		
COLLABORATORE PROGETTAZIONE	Geom. Giuseppe Caprioli	Decreto N. del	IL DIRETTORE Gabriel Zuchtriegel
ISPETTORI DI CANTIERE	Arch. Lorella Mazzella Geom. Giuseppe Francia		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 AP 001	<p>Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decespugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente d ... rsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori.</p> <p>Vedi Elaborato grafico progettuale</p> <p>Lato interno Cinta</p> <p>Area 1</p> <p>Area 2</p> <p>Area 3</p> <p>Sommità Cinta Muraria</p> <p>Area 4</p> <p>Area 5</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>							
					956,000	956,00		
					958,000	958,00		
					983,000	983,00		
					1567,000	1'567,00		
					940,000	940,00		
						5'404,00	3,14	16'968,56
2 AP 002	<p>Incremento all'art. AP 001 per disboscamento di fitta vegetazione presente nel lato interno della Cinta Muraria, mediante taglio di alberi con altezze fino a mt.10,00, arbusti e c ... o meccanico necessario, trinciatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta compreso il trasporto a discarica.</p> <p>Vedi voce n° 1 [mq. 5 404.00]</p> <p>a derarre quantità sommità cinta muraria * (H/peso=-(1567+940))</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mq.</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mq.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq.</p>							
						5'404,00		
					-2507,000	-2'507,00		
						5'404,00		
						-2'507,00		
						2'897,00	3,55	10'284,35
3 U.07.020.010 .b	<p>Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m</p> <p>Vedi Elaborato grafico progettuale</p> <p>AREA 1/5</p> <p>AREA 2/4</p> <p>AREA 3/4</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>							
						21,00		
						15,00		
						16,00		
						52,00	114,21	5'938,92
4	Diserbante chimico somministrato per							
	A RIPORTARE							33'191,83

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
Capaccio (SA)



LAVORI DI DISERBO E TAGLIO ALBERI CINTA MURARIA
LATO MERIDIONALE DA TORRE 18 A TORRE 22
CUP: F45I18000200001

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA :
4	ELENCO PREZZI	

REDAZIONE		RIFERIMENTI	
PROGETTAZIONE	Arch. Lorella Mazzella <i>Lorella</i>	Perizia di spesa N° 28 del 19/09/2018	IL R.U.P. Arch. Antonella Manzo <i>Manzo</i>
DIREZIONE LAVORI	Arch. Antonella Manzo <i>Manzo</i>		
DIRETTORI OPERATIVI	Dr. Giovanni Avagliano Dr. Francesco Uliano Scelza		
COLLABORATORE PROGETTAZIONE	Geom. Giuseppe Caprioli <i>Caprioli</i>	Decreto N. del	IL DIRETTORE Gabriel Zuchriegel
ISPETTORI DI CANTIERE	Arch. Lorella Mazzella Geom. Giuseppe Francia <i>Lorella</i> <i>Francia</i>		

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Parco Archeologico di Paestum
Capaccio (SA)



LAVORI DI DISERBO E TAGLIO ALBERI CINTA MURARIA
LATO MERIDIONALE DA TORRE 18 A TORRE 22
CUP: F45I18000200001

ELABORATO N.	TITOLO ELABORATO :	SCALA :
5	INCIDENZA SICUREZZA	

REDAZIONE		RIFERIMENTI	
PROGETTAZIONE	Arch. Lorella Mazzella	Perizia di spesa N° del	IL R.U.P Arch. Antonella Manzo
DIREZIONE LAVORI	Arch. Antonella Manzo		
DIRETTORI OPERATIVI	Dr. Giovanni Avagliano Dr. Francesco Uliano Scelza		
COLLABORATORE PROGETTAZIONE	Geom. Giuseppe Caprioli	Decreto N. del	IL DIRETTORE Gabriel Zuchriegel
ISPETTORI DI CANTIERE	Arch. Lorella Mazzella Geom. Giuseppe Francia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 AP 001	Diserbo manuale e meccanico con utilizzo di decespugliatore in aree con presenza di ruderi e strutture archeologiche, da contabilizzarsi per il primo intervento e successivamente da effettuarsi in più fasi in funzione della crescita stagionale della vegetazione e per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. euro (tre/14)	mq.	3,14
Nr. 2 AP 002	Incremento all'art. AP 001 per disboscamento di fitta vegetazione presente nel lato interno della Cinta Muraria, mediante taglio di alberi con altezze fino a mt.10,00, arbusti e cespugli di grosse dimensioni, in presenza di ruderi e strutture archeologiche, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, trinciatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta compreso il trasporto a discarica. euro (tre/55)	mq.	3,55
Nr. 3 AP 003	Diserbante chimico somministrato per nebulizzazione a bassa pressione su strutture archeologiche da somministrarsi durante tutto il periodo dell'esecuzione dei lavori per almeno nr. 2 successivi trattamenti e su indicazione della D.L.. euro (zero/87)	mq.	0,87
Nr. 4 AP 004	Lavori di sistemazione delle parti sommitali della Cinta Muraria, ottenuta attraverso la sistemazione del terreno esistente compreso tra il paramento esterno ed interno. Comprensivo di eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta. euro (uno/50)	mq.	1,50
Nr. 5 AP 005	Oneri di discarica per lo sversamento in discarica autorizzata - CER 20 02 01- Smaltimento di materiale da sfalci e potature privo di ulteriori scoria e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenendo autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale da sfalci e potature esenti da qualunque altro rifiuto. - CER 20 02 01 euro (tredici/80)	q.le	13,80
Nr. 6 U.07.020.010 .b	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m euro (centoquattordici/21)	cad	114,21

