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MINISTERO DELL CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
VIA MAGNA GRECIA N. 919 -84047 CAPACCIO PAESTUM

ConTRATTO DI AFFIDAMENTO: Affidamento Diretto del servizio per la realizzazione della monografia
“parco archeologico di Paestum e Velia” sulla rivista archeo — monografia

Importo Affidamento: € 10.000,00 oltre IVA

Responsabile unico del progetto: Dott.ssa Boffa Maria — Funzionario Archeologo

CIG B0278DS8EDD
Numero iniziativa — trattativa diretta 4001180
Gara Procedura per affidamento per la realizzazione della

monografia “Parco Archeologico di Paestum e Velia”
sulla rivista archeo — monografia

ClG B0278D8EDD
DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA | MIC|MIC_PAE_UO6|25/01/2024|0000276-
SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA Rep: PAE|25/01/2024 | DETERMINA 17Tipologia: DETERMINA
FONDI Fondi PAEVE
STAZIONE APPALTANTE
Nome Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia, con sede in Capaccio

Paestum, via Magna Grecia n. 919, rappresentato dalla dott.ssa
Tiziana D’Angelo, nata a Milano il 03/09/1983 (CF:
DNGTZN83P43F205T), nella sua qualita di Direttore del Parco
(incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni
e le Attivita culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura.
Codice fiscale 93028470651

Codice univoco Ente 8F79GX

R.U.P. Dott.ssa Maria Boffa

FIRMATARIO DEL CONTRATTO Dott.ssa Tiziana D’Angelo
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GGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

“REALIZZAZIONE DELLA MONOGRAFIA “PARCO ARCHEOLOGICO
DI PAESTUM E VELIA” SULLA RIVISTA ARCHEO —- MONOGRAFIA”:
uno speciale di 132 pagine sulla rivista “Archeo” che verra
distribuito su tutto il territorio nazionale (40.000 copie).

OPERATOR

E ECONOMICO AGGIUDICATARIO

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

societa Timeline Publishing s.r.l. - Via Poliziano 76 - 00184 Roma,
C.F. e Partita IVA 14116481004

P.IVA

14116481004

CODICE FISCALE

14116481004

SEDE LEGALE

Via Poliziano 76 - 00184 Roma

PEC

TRACCIABILITA’
LEGGE 136/20210

FLUSSI  FINANZIARI

IBAN

SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL
CONTO

Numero conto corrente: 004 16716474-8
Istituto di Credito: Banca Popolare Etica
Agenzia: Filiale di Roma

IBAN: IT6420501803200000016716474

Sig.ra Lorella Cecilia, nata a Roma il 23/02/1959 C.F.
CCLLLL59B63H5010 res in Roma Via Giovanni Lanza n. 164

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO

IMPORTO AFFIDAMENTO

| €10.000,00 oltre IVA

CONDIZIONI

DURATA

Il servizio dovra essere reso in conformita alle indicazioni
impartite dell’'ente Parco Archeologico Paestum Velia e dal
Responsabile Unico di progetto.

Alla scadenza del termine contrattuale |'appalto deve
intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, salvo la
possibilita di ricorrere all’opzione della modifica dei contratti ai
sensi dell’art. 120 del Codice degli appalti, al verificarsi dei
presupposti ivi previsti. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione
appaltante.

PAGAMENTI

Nel prezzo, corrispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate
tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi
quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, qualiin via
esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di bonifico.
L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto
previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunichera
altresi i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi
finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalita, il
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare ed a comunicare
entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverra
con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato
dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo
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accertamento da parte dell’ Amministrazione della rispondenza
delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di
gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo linvio di
documentazione erronea o incompleta da parte
dell’Appaltatore.

MODIFICHE CONTRATTUALI Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di
appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura
di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120 del D.Lgs
36/2023 Codice dei contratti pubblici. Tuttavia la modifica non
potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di
piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche. Ai sensi
dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante
potra imporre all'appaltatore I|'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario; a titolo
esemplificativo, nel limite indicato, potra richiedere prestazioni
integrative oppure occasionali. In tal caso |'appaltatore non
potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto

CESSIONE DEL CONTRATTO Vietata

CESSIONE DEI CREDITI E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia. Il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile unico del procedimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A norma dell’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, c. 3, lettere a) e b);
c) I'aggiudicatario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolvera il contratto di appalto qualora
nei confronti dell'appaltatore:
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a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente
Libro.

Il contratto di appalto puo0 inoltre essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi
del primo periodo avvia in contraddittorio con |'appaltatore il
procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato 11.14.
All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c)
ed), 2,3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta
per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo
periodo.

L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore dei
lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformita in
conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante
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pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all'l per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”.
RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI | L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i
DOCUMENTI progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e
tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne
uso se non per l'esecuzione dell’appalto. L'appaltatore
risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli
eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche da
parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante
consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo
redatti e predisposti rimangono di proprieta esclusiva della
Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al
completamento delle prestazioni

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal
Disciplinare di gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli
ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000
(Capitolato Generale). L’Appaltatore ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

SUBAPPALTO Non ammesso

FORO COMPETENTE Tribunale di SALERNO

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E | Per quanto non espressamente previsto nel presente
REGOLAMENTARI contratto, nel Disciplinare e negli atti di gara, si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti

pubblici
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO | Si precisa ai che ai sensi dell’art 18 D.Lgs 36/2023 in materia di
FISCALE imposta di bollo la presente procedura e esente da imposta di
bollo essendo I'importo della gara inferiore ai 40.000 euro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16,

come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente
informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno
gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente
Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti
da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.
In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.

Il presente contratto consta di n. 5 pagine ed é stipulato in
modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.
IL PRESENTE CONTRATTO CONSTA DI N.5 PAGINE ED E STIPULATO IN MODALITA ELETTRONICA.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PER L APPALTATORE PER LA STAZIONE APPALTANTE
Societa Timeline Publishing s.r.l. PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
DOTT.SSA TIZIANA D’ANGELO



