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MINISTERO DELLA CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
VIA MAGNA GRECIA N. 919-84047 CAPACCIO PAESTUM
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO: Affidamento Diretto del servizio di Bonifica Bellica alla ditta Coger srl ai sensi
dell’art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 nell’ambito dei lavori di “RESTAURO E RIALLESTIMENTO
DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI SANTA VENERA E DELL'EX STABILIMENTO CIRIO, DELLA NUOVA PORTA DI
ACCESSO AL PARCO E AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM” finanziato con Fondi FSC 2014-2020- Piano
Stralcio Cultura e Turismo approvato dal CIPE 01/05/2016

CUP F42C16000560005 - CIG B08288B6CF
Importo Affidamento: € 30.000,00, oltre IVA
Capitolo di bilancio: 2.02.03.06.001/C
Responsabile del procedimento: Arch. Anna Maria Mauro

Numero iniziativa — trattativa diretta 4090975

Gara Procedura per affidamento del servizio di Bonifica Bellica
incarico  nelllambito  dell’intervento  “RESTAURO E
RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI SANTA
VENERA E DELL'EX STABILIMENTO CIRIO, DELLA NUOVA
PORTA DI ACCESSO AL PARCO E AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI
PAESTUM” finanziato con Fondi FSC 2014-2020- Piano Stralcio
Cultura e Turismo approvato dal CIPE 01/05/2016

cup F42C16000560005

ClG B08288B6CF

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA | MIC|MIC_PAE_UO06|20/02/2024]|0000576-1 Repertorio:

SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA PAE|20/02/2024 | DETERMINA 19

FONDI Fondi FSC 2014-2020- Piano Stralcio Cultura e Turismo
approvato dal CIPE 01/05/2016

CAPITOLO DI BILANCIO 2.02.03.06.001/C

STAZIONE APPALTANTE
Nome Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia, con sede in Capaccio
Paestum, via Magna Grecia n. 919, rappresentato dalla dott.ssa
Tiziana D’Angelo, nata a Milano il 03/09/1983 (CF:
DNGTZN83P43F205T), nella sua qualita di Direttore del Parco
(incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni
e le Attivita culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura.
Codice fiscale 93028470651
Codice univoco Ente 8F79GX
R.U.P. Arch. Anna Maria Mauro
FIRMATARIO DEL CONTRATTO Dott.ssa Tiziana D’Angelo
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OGGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

Servizio di bonifica bellica per i lavori di restauro e
riallestimento del museo del Santuario di Santa Venera e
dell’Ex stabilimento Cirio, della nuova porta di accesso al
parco e al museo archeologico di Paestum (SA).

Il tutto come descritto nell’ offerta economica trasmessa dalla
ditta.

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Ditta COGER di Coronella Gennaro srl unipcon sede in San
Marcellino (CE) alla Via Omero, 1, C.F. - P.IVA: 04575420619
Tel/fax 0815041405 — Cell: 3341087089 — 3515068737 E-mail:
info@impresacoger.it - Pec: impresacogersri@pec.it

P.IVA

04575420619

CODICE FISCALE

04575420619

SEDE LEGALE

San Marcellino (CE) alla Via Omero, 1

PEC

impresacogersri@pec.it

TRACCIABILITA
LEGGE 136/20210

FLUSSI  FINANZIARI

IBAN

SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL
CONTO

Numero conto corrente: 100000003384
Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO SPA
Agenzia: FILIALE DI FRIGNANO (CE)

IBAN: IT91J0306974882100000003384

Sig.ra CARMELA CORONELLA Nata a Santa Maria Capua
Vetere (CE) il 14/07/1992 Codice Fiscale
CRNCML92L541234) Residente in San Marcellino Via
Omero,3 in qualita titolare del conto;

- Sig. GENNARO CORONELLA Nato a San Marcellino (CE) il
10/11/1960 Codice  Fiscale CRNGNR60S10H978M
Residente in San Marcellino Via Omero,1 in qualita di
delegato per I'operativita bancaria.

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO

IMPORTO AFFIDAMENTO

| €30.000,00 oltre IVA

POLIZZE

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Polizza 2070145 stipulata con la compagnia REVO INSURANCE
S.P.A. in data 07/03/2024 somma garantita € 3.000,00

Polizza professionale

Polizza n. 13YA3580 stipulata con la compagnia Zurich in data
22/09/2023

CONDIZIONI

DURATA

La durata del contratto é di giorni 30 dal verbale di avvio del
servizio. Alla scadenza del termine contrattuale I'appalto deve
intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, salvo la
possibilita di ricorrere all’opzione della modifica dei contratti ai
sensi dell’art. 120 del Codice degli appalti, al verificarsi dei
presupposti ivi previsti. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione
appaltante.

PAGAMENTI

Nel prezzo, corrispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate
tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi
quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, qualiin via
esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di bonifico.
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L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto
previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunichera
altresi i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi
finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalita, il
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare ed a comunicare
entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverra
con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato
dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo
accertamento da parte dell’ Amministrazione della rispondenza
delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di
gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo linvio di
documentazione erronea o incompleta da parte
dell’ Appaltatore.

MODIFICHE CONTRATTUALI Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di
appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall’'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura
di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120 del D.Lgs
36/2023 Codice dei contratti pubblici. Tuttavia la modifica non
potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di
piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche. Ai sensi
dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante
potra imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario; a titolo
esemplificativo, nel limite indicato, potra richiedere prestazioni
integrative oppure occasionali. In tal caso I'appaltatore non
potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto

CESSIONE DEL CONTRATTO Vietata

CESSIONE DEI CREDITI E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia. Il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile unico del procedimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A norma dell’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, c. 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma
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1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolvera il contratto di appalto qualora
nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente
Libro.

Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi
del primo periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il
procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato 11.14.
All’'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all'appaltatore. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal
comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se
nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo
verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c)
e d), 2,3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in
sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore &
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta
per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma 2, primo
periodo. L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al
direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di
conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
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stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante
puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all'l per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”.

RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI | L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i
DOCUMENTI progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e
tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne
uso se non per l'esecuzione dell’appalto. L'appaltatore
risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli
eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche da
parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante
consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo
redatti e predisposti rimangono di proprieta esclusiva della
Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al
completamento delle prestazioni

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal
Disciplinare di gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli
ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000
(Capitolato Generale). L’Appaltatore ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

PENALI Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara

SUBAPPALTO Non ammesso

FORO COMPETENTE Tribunale di SALERNO

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E | Per quanto non espressamente previsto nel presente
REGOLAMENTARI contratto, nel Disciplinare e negli atti di gara, si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti

pubblici
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO | Si precisa ai che ai sensi dell’art 18 D.Lgs 36/2023 in materia di
FISCALE imposta di bollo la presente procedura e esente da imposta di
bollo essendo I'importo della gara inferiore ai 40.000 euro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16,

come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente
informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno
gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente
Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti
da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.
In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
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Il presente contratto consta di n. 5 pagine ed é stipulato in
modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice.

IL PRESENTE CONTRATTO CONSTA DI N.5 PAGINE ED E STIPULATO IN MODALITA ELETTRONICA
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
PER L’APPALTATORE PER LA STAZIONE APPALTANTE
COGER di Coronella Gennaro Srl Unip PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
DOTT.SSA TIZIANA D’ANGELO



