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MINISTERO DELLA CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
VIA MAGNA GRECIA N. 919 -384047 CAPACCIO PAESTUM

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO: “Studio, restauro e valorizzazione delle terme del Foro di Paestum”

CUP F42C20003250001 - CIG A040BBD8B1

Responsabile unico del procedimento: Arch. Luigi Di Muccio
L'importo complessivo dei lavori ed oneri a base di gara ammonta ad Euro 403.704,59 (diconsi Euro
quattrocentotremilasettecentoquattro/59) oltre IVA.
L'importo di cui al precedente periodo comprende

e €119.483,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta

e € 264.706,62 quali costi incidenza manodopera

e €19.514,14 quali costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.,
Capitolo di bilancio: 2.02.03.06.001/B

Numero iniziativa — trattativa diretta 3919556

Gara Affidamento lavori “Studio, restauro e valorizzazione delle
terme del Foro di Paestum”

Cup F42C20003250001

ClG A040BBDS8B1

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA | MIC|MIC_PAE_U06|19/12/2023|0004650-1 Repertorio:

SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA PAE|19/12/2023 | DETERMINA 253Tipologia: DETERMINA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Miglior prezzo ai sensi dell’art. 108 comma3 d.lgs. n. 36/2023;

FONDI Fondi di bilancio del PAEVE

CAPITOLO DI BILANCIO 2.02.03.06.001/B

STAZIONE APPALTANTE
Nome Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia, con sede in Capaccio
Paestum, via Magna Grecia n. 919, rappresentato dalla dott.ssa
Tiziana D’Angelo, nata a Milano il 03/09/1983 (CF:
DNGTZN83P43F205T), nella sua qualita di Direttore del Parco
(incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni
e le Attivita culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura.
Codice fiscale 93028470651
Codice univoco Ente 8F79GX
R.U.P. Arch. Luigi Di Muccio
FIRMATARIO DEL CONTRATTO Dott.ssa Tiziana D’Angelo
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OGGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELL'APPALTO Si rinvia al capitolato prestazionale e alla documentazione di
progetto che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE | Alchimia Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C.
Societa in nome collettivo Partita IVA 00752240366 con
sede in Cavezzo (MO) alla Via dell’Artigianato, 27 in
persona del legale rappresentante Altobello Antonio
nato a Termoli (CB) il 17/02/1957 Codice Fiscale

LTBNTN57B17L113Q

P.IVA 00752240366

CODICE FISCALE 00752240366

SEDE LEGALE Cavezzo (MO) alla Via dell’Artigianato, 27

PEC alchimia@messaggipec.it

TRACCIABILITA”  FLUSSI  FINANZIARI | Numero conto corrente: 17699

LEGGE 136/20210 Istituto di Credito: BANCO BPM S.P.A
Agenzia: Mirandola (MO)

IBAN IBAN: [T12 P 05034 66850 000000017699

Numero conto corrente: 103145415
Istituto di Credito: UNICREDIT

Agenzia: Mirandola (MO)

IBAN: IT62W 02008 66852 000103145415

SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE suL | 1) Sig. ANTONIO ALTOBELLO Nato a Termoli (CB) il
CONTO 17/02/1957 Codice Fiscale LTBNTN57B17L113Q Residente in

41037 Mirandola (MO) Via Francesco Montanari n. 64/int. 2

2) Sig. GIORGIO POLASTRI Nato a Bondeno (FE) il
06/02/1957 Codice Fiscale PLS GRG 57B06 A965R Residente
in 41032 Cavezzo (MO) Via Italo Silvestrin. 123

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 403.704,59 oltre IVA
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 119.483,83 oltre IVA
COSTI INCIDENZA MANODOPERA € 264.706,62 oltre IVA
COSTI DELLA SICUREZZA € 19.514,14 oltre IVA
RIBASSO OFFERTO 44,573%
IMPORTO OFFERTO €66.227,46 OLTRE IVA
ONERI DELLA SICUREZZA € 19.514,14 oltre IVA
INCIDENZA MANODOPERA € 264.706,62 oltre IVA
TOTALE AFFIDAMENTO € 350.448,22 OLTRE IVA

POLIZZE
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POLIZZA FIDEIUSSORIA Polizza n. 1027455639 stipulata con la compagnia HDI
Assicurazioni spa in data 15/02/2024, importo garantito €
89.920,00
Polizza RCT Polizza n. 1027455640 stipulata con la compagnia HDI Ass.ni spa
CONDIZIONI
DURATA L'esecutore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate

entro il termine di giorni 185 naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

Alla scadenza del termine contrattuale I'appalto deve
intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, salvo la
possibilita di ricorrere all’opzione della modifica dei contratti ai
sensi dell’art. 120 del Codice degli appalti, al verificarsi dei
presupposti ivi previsti. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione
appaltante.

PAGAMENTI Nel prezzo, corrispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate
tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi
quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, qualiin via
esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di bonifico.
L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto
previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunichera
altresi i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi
finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalita, il
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare ed a comunicare
entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverra
con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato
dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo
accertamento da parte dell’ Amministrazione della rispondenza
delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di
gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo linvio di
documentazione erronea o incompleta da parte
dell’ Appaltatore.

MODIFICHE CONTRATTUALI Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di
appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall’'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura
di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120del D.Lgs
36/2023Codice dei contratti pubblici. Tuttavia la modifica non
potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di
piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche. Ai sensi
dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante
potra imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario; a titolo
esemplificativo, nel limite indicato, potra richiedere prestazioni
integrative oppure occasionali. In tal caso |'appaltatore non
potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto
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CESSIONE DEL CONTRATTO Vietata

CESSIONE DEI CREDITI E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia. Il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile unico del procedimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A norma dell’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere
a)eb);

c) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolvera il contratto di appalto
gualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente
Libro.

3. Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi
del primo periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il
procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato 11.14.
All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all'appaltatore.
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4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere
c)ed), 2, 3 e 4, lesomme di cui al comma 5 sono decurtate
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,
e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo
124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore
dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformita in
conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, |'appaltatore provvede
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante
pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all'l per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”.

RISERVATEZZA E PROPRIETA  DEI | L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i
DOCUMENTI progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e
tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne
uso se non per l'esecuzione dell’appalto. L'appaltatore
risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli
eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche da
parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante
consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo
redatti e predisposti rimangono di proprieta esclusiva della
Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al
completamento delle prestazioni.
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ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal
Disciplinare di gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli
ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000
(Capitolato Generale). L’Appaltatore ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

PENALI Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara

SUBAPPALTO Nei limiti di legge

FORO COMPETENTE Tribunale di SALERNO

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E | Per quanto non espressamente previsto nel presente
REGOLAMENTARI contratto, nel Disciplinare e negli atti di gara, si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti

pubblici
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO | Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
FISCALE (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico
dell’ Appaltatore che dichiara di accettarle.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16,

come recepito dal d.Igs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente
informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno
gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente
Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti
da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.
In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Il presente contratto consta di n. 6 pagine ed é stipulato in
modalita elettronica.
IL PRESENTE CONTRATTO CONSTA DI N.6 PAGINE ED E STIPULATO IN MODALITA ELETTRONICA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PER L APPALTATORE PER LA STAZIONE APPALTANTE
Alchimia Laboratorio di Reatsuro PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
ANTONIO ALTOBELLO DOTT.SSA TIZIANA D’ANGELO



