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MINISTERO DELL CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
VIA MAGNA GRECIA N. 919 -84047 CAPACCIO PAESTUM

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO: Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Studio,
restauro e valorizzazione delle terme del Foro di Paestum - CUP: F42C20003250001

Responsabile unico del procedimento: Arch. Luigi Di Muccio
Importo affidamento: € 15.000,83 (euroquindicimila/83) oltre IVA e CPA come per legge;

Capitolo di bilancio: 2.02.03.06.001/B

Numero iniziativa — trattativa diretta 4208865

Gara Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di “Studio, restauro e valorizzazione delle terme del
Foro di Paestum”

Cup F42C20003250001

ClG B10115C53D

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA | MIC|MIC_PAE_UO6|26/03/2024|0001115-1 Repertorio: PAE|26/03/2024|

SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA DETERMINA 38Tipologia: DETERMINA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Affidamento diretto art. 50 comm1 lett b D.Igs 36/2023

FONDI Fondi di bilancio del PAEVE

CAPITOLO DI BILANCIO 2.02.03.06.001/B

STAZIONE APPALTANTE

Nome Ente Parco Archeologico di Paestum e Velia, con sede in Capaccio
Paestum, via Magna Grecia n. 919, rappresentato dalla dott.ssa
Tiziana D’Angelo, nata a Milano il 03/09/1983 (CF:
DNGTZN83P43F205T), nella sua qualita di Direttore del Parco
(incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni
e le Attivita culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura.
Codice fiscale 93028470651

Codice univoco Ente 8F79GX

R.U.P. Arch. Luigi Di Muccio

FIRMATARIO DEL CONTRATTO Dott.ssa Tiziana D’Angelo
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OGGETTO DELL’APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
I'affidamento dei lavori “Studio, restauro e valorizzazione
delle terme del Foro di Paestum”.

Nel dettaglio, il servizio avra a oggetto I'esecuzione delle
attivita di seguito descritte: PER IL COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:

o effettuare un primo sopralluogo in cantiere per verificare il
PSC e fascicolo, a lui consegnati integrandolo nei punti dove se
ne rendesse necessario e redigere apposito verbale e
documentazione fotografica;

e verificare l'idoneita del POS delle imprese esecutrici (e
richiedere eventuali modifiche o integrazioni se necessarie);

e convocare riunione di coordinamento prima dell’inizio lavori
(indicati i punti da discutere) e redazione del verbale di
coordinamento al termine della riunione;

e verificare costantemente che tutte le imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall'impresa copia del
PSC e ne abbiano accettato i contenuti;

e convocare riunioni di coordinamento in riferimento alle
indicazioni del cronoprogramma;

¢ segnalare ingressi di imprese non autorizzate al committente
o responsabile dei lavori;

e effettuare sopralluoghi frequenti in cantiere, in funzione dei
rischi e caratteristiche dell’opera, e redazione del verbale;

e contestare per iscritto quanto riscontrato alle imprese in caso
di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97
comma 1 del d.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del
PSC;

¢ sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente e
inviare il relativo verbale al committente o responsabile dei
lavori;

e approvare l'importo relativo agli oneri per la sicurezza (al
momento della liquidazione del SAL);

e adeguare il PSC ed il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei
lavori o alle modifiche intervenute;

e aggiornare e completare, al termine dei lavori, il fascicolo dei
lavori;

e redigere il verbale di fine lavori, al termine dei lavori.

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

ARCH. D’APOLITO ANGELO

P.IVA

04464550658

CODICE FISCALE

DPLNGL81S25A091S

SEDE LEGALE

VIA NAZIONALE, 146 -84070 SALENTO (SA)

PEC

ANGELO.DAPOLITO@ARCHITETTISALERNOPEC.IT

TRACCIABILITA’  FLUSSI  FINANZIARI | Numero conto corrente: 000000039478

LEGGE 136/20210

IBAN

Istituto di Credito: Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia
Agenzia: Omignano (SA)
IBAN: IT17C0706676670000000039478
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SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL | Sig. Angelo D’Apolito Nato ad Agropoli il 25/11/1981 Codice
CONTO Fiscale DPLNGL81S25A091S Residente in SALENTO (SA) Via
NAZIONALE N. 146

IMPORTO
IMPORTO DEL SERVIZIO € 15.000,83 oltre IVA e CPA come per legge
POLIZZE
Polizza PROFESSIONALE Polizza n. A123C775169-LB stipulata con la compagnia Lloyd’s
Insurance in data 10/08/2023
CONDIZIONI
DURATA Il rapporto di collaborazione di cui al presente atto ¢ legato alla

piu corretta e compiuta esecuzione dell’affidamento dei lavori
“Studio restauro e valorizzazione delle terme del Foro di
Paestum”

PAGAMENTI Nel prezzo, corrispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate
tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi
quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, qualiin via
esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di bonifico.
L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto
previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunichera
altresi i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi
finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalita, il
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare ed a comunicare
entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverra
con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato
dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo
accertamento da parte dell’ Amministrazione della rispondenza
delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di
gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo linvio di
documentazione erronea o incompleta da parte
dell’ Appaltatore.

MODIFICHE CONTRATTUALI Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di
appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalita
previste dall’'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura
di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120del D.Lgs
36/2023Codice dei contratti pubblici. Tuttavia la modifica non
potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di
piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche. Ai sensi
dell’art.120 comma9) del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante
potra imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario; a titolo
esemplificativo, nel limite indicato, potra richiedere prestazioni
integrative oppure occasionali. In tal caso |'appaltatore non
potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto

CESSIONE DEL CONTRATTO Vietata
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CESSIONE DEI CREDITI E’ ammessa la cessione dei crediti a condizione che il
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia. Il
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile unico del procedimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A norma dell’art. 122 del d.Igs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si
verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120,
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere
a)eb);

c) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolvera il contratto di appalto
gualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del presente
Libro.

3. Il contratto di appalto puo inoltre essere risolto per grave
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione,
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi
del primo periodo avvia in contraddittorio con I'appaltatore il
procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato 11.14.
All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3,
I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza
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dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in
contraddittorio, qualora [l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle
penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto I'appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere
c)ed), 2, 3 e4,lesomme di cui al comma 5 sono decurtate
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto,
e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture
riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico
dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo
124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato 11.14 disciplina le attivita demandate al direttore
dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformita in
conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede
al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante
pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106, pari all'l per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto
dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni”.

RISERVATEZZA E PROPRIETA DEI | 'Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i
DOCUMENTI progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e
tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne
uso se non per l'esecuzione dell’appalto. L'appaltatore
risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli
eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche da
parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante
consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo
redatti e predisposti rimangono di proprieta esclusiva della
Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al
completamento delle prestazioni.

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal
Disciplinare di gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli
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ancora vigentidel D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000
(Capitolato Generale). L'Appaltatore ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

FORO COMPETENTE Tribunale di SALERNO
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E | Per quanto non espressamente previsto nel presente
REGOLAMENTARI contratto, nel Disciplinare e negli atti di gara, si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti

pubblici
SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO | Ai sensi dell’art. 18 D.lgs 36/2023 il presente incarico risulta
FISCALE esente da imposta di bollo
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16,

come recepito dal d.Igs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente
informate circa I'utilizzazione dei dati personali i quali saranno
gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente
Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti
da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.
In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle
norme di sicurezza.
Il presente contratto consta di n. 6 pagine ed é stipulato in
modalita elettronica.
IL PRESENTE CONTRATTO CONSTA DI N. 6 PAGINE ED E STIPULATO IN MODALITA ELETTRONICA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PER L’APPALTATORE PER LA STAZIONE APPALTANTE
Arch. Angelo D’Apolito PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA
DOTT.SSA TIZIANA D’'ANGELO



