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MINISTERO DELLA CULTURA 
PARCHI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA 

VIA MAGNA GRECIA N. 919 – 84047 CAPACCIO PAESTUM 
 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO: incarico di SUPPORTO AL RUP nell’ambito dei lavori di “Efficientamento 
energetico e migliorativo tecnologico del Museo Nazionale di Paestum e degli edifici di servizio 
dell’area archeologica di Velia”, realizzato con finanziamento del PNRR, di competenza del MIC – 
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 del 
PNRR  

CUP: F44H22000610001 - CIG: B11C839E8E 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
 

 
 

Numero iniziativa – trattativa diretta 4233572 

Gara Procedura per affidamento incarico di SUPPORTO AL RUP 

nell’ambito dei lavori di “Efficientamento energetico e 
migliorativo tecnologico del Museo Nazionale di 
Paestum e degli edifici di servizio dell’area archeologica 
di Velia, realizzato con finanziamento del PNRR, di 
competenza del MIC – Missione 1: Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 
Cultura 4.0 del PNRR 

CUP F44H22000610001 

CIG B11C839E8E 

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DELLA 
SPESA E AVVIO DELLA PROCEDURA  

MIC|MIC_PAE_UO6|04/04/2024|0001215-I Repertorio: 
PAE|04/04/2024|DETERMINA 48Tipologia: DETERMINA 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Affidamento diretto art. 50 D.lgs 36/2023 

FONDI  PNRR 

CAPITOLO DI BILANCIO  2.02.03.06.001/B2 

STAZIONE APPALTANTE 

Nome Ente  Parchi Archeologici di Paestum e Velia, con sede in Capaccio 
Paestum, via Magna Grecia n. 919, rappresentato dalla dott.ssa 
Tiziana D’Angelo, nata a Milano il 03/09/1983 (CF: 
DNGTZN83P43F205T), nella sua qualità di Direttore del Parco 
(incarico conferito con Provvedimento del Ministero per i Beni 
e le Attività culturali e per Turismo - ora Ministero della Cultura. 
Codice fiscale 93028470651 
Codice univoco Ente 8F79GX 

R.U.P. Dott.ssa Tiziana D’Angelo 

FIRMATARIO DEL CONTRATTO Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

OGGETTO DELL’APPALTO Incarico di Supporto al RUP 
Con il compito di: 
Coordinare, controllare e supervisionare le attività di progetto; 
Collaborare per conto del RUP con la direzionale lavori per gli 
aspetti contabili; curare il rispetto del cronoprogramma;  
Assistere sulle questioni di carattere amministrativo e 
finanziario e monitorare lo stato di avanzamento delle attività;  
Partecipare a riunioni e trasferte per l‘esame e la risoluzione di 
problematiche di carattere tecnico ed attuativo;  
Collaborazione nella raccolta, verifica e trasmissione dati 
all’A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione) degli elementi 
relativi all’intervento;  
Fornire assistenza e collaborazione al RUP per ogni ulteriore 
attività connessa alla realizzazione del progetto anche se non 
espressamente prevista nel presente contratto. 
 

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO 

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE  ING. DESIDERIO PATRIZIA 

P.IVA  0381160658 

CODICE FISCALE DSDPRZ72R50F912P 

SEDE LEGALE  VIA M. DELLA CORTE N. 32 – CAVA DE TIRRENI (SA) 

PEC PATRIZIA.DESIDERIO@ORDINGSA.IT 

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
LEGGE 136/20210 
 
IBAN  
 
SOGGETTI ABILITATI AD OPERARE SUL 
CONTO 

Numero conto corrente: 9107  
Istituto di Credito: INTESA SANPAOLO  
Agenzia: CAVA DE’ TIRRENI  
IBAN: IT20E0306976173100000009107 

 
Desiderio Patrizia nata a  Nocera Inferiore (SA) il 10/10/1972  
dom.ta in Cava de’ Tirreni (SA) alla via M. Della Corte ,32 
partita IVA 03811160658 codice fiscale  
DSDPRZ72R50F912O 

 

IMPORTO 

IMPORTO DEL SERVIZIO 5.560,00 OLTRE IVA E CASSA COME PER LEGGE 

POLIZZE 

Polizza professionale Polizza IFL008956.005360 stipulata con la compagnia AIG 
scadenza 20/01/2025 

CONDIZIONI 

DURATA  La durata del contratto è legata alla corretta e compiuta 

esecuzione ed ultimazione dei lavori di “Efficientamento 
energetico e migliorativo tecnologico del Museo 
Nazionale di Paestum e degli edifici di servizio dell’area 
archeologica di Velia”, realizzato con finanziamento del 
PNRR, di competenza del MIC – Missione 1: 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 – Cultura 4.0 del PNRR.  
Alla scadenza del termine contrattuale l’appalto deve 
intendersi concluso e non tacitamente rinnovabile, salvo la 
possibilità di ricorrere all’opzione della modifica dei contratti ai 
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sensi dell’art. 120 del Codice degli appalti, al verificarsi dei 
presupposti ivi previsti. In tal caso il contraente è tenuto 
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante. 

PAGAMENTI  Nel prezzo, corrispettivo dell’Appaltatore, sono remunerate 
tutte le prestazioni, le spese, gli oneri di qualsiasi natura, inclusi 
quelli di natura tributaria, nonché le spese relative allo 
strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore, quali in via 
esemplificativa e non esaustiva le spese bancarie di bonifico.  
L’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto 
previsto dalle disposizioni in ordine agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, comunicherà 
altresì i dati afferenti al conto dedicato, alla ricezione dei flussi 
finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità, il 
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare ed a comunicare 
entro 5 (cinque) giorni ogni variazione intervenuta.  
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore avverrà 
con bonifico bancario sul conto dedicato comunicato 
dall’Appaltatore ai sensi della legge 136/2010, previo 
accertamento da parte dell’Amministrazione della rispondenza 
delle prestazioni effettuate a quelle previste nei documenti di 
gara, dopo il ricevimento della fattura, salvo l’invio di 
documentazione erronea o incompleta da parte 
dell’Appaltatore. 

MODIFICHE CONTRATTUALI Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di 
appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità 
previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 
dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura 
di affidamento nei casi contemplati dall'art. 120 del D.Lgs 
36/2023 Codice dei contratti pubblici. Tuttavia la modifica non 
potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di 
più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del 
valore complessivo netto delle successive modifiche. Ai sensi 
dell’art.120 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario; a titolo esemplificativo, nel 
limite indicato, potrà richiedere prestazioni integrative oppure 
occasionali. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto   

CESSIONE DEL CONTRATTO Vietata 

CESSIONE DEI CREDITI È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il 
cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Il 
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, deve essere notificato alla 
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 
responsabile unico del procedimento. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A norma dell’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023: “Fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 121, le Stazioni appaltanti possono 
risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si 
verificano una o più delle seguenti condizioni:  
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a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova 
procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;  
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, 
comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al 
comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle 
modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento 
delle soglie di cui al medesimo articolo 120, c. 3, lettere a) e b);  
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 
dell'appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 
1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di 
gara;  
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in 
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti 
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 
258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  
La stazione appaltante risolverà il contratto di appalto qualora 
nei confronti dell'appaltatore:  
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci;  
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice 
delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di 
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i 
reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente 
Libro.  
Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle 
prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, 
se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi 
del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il 
procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell’allegato II.14. 
All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta 
del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato 
all'appaltatore.  
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, 
l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 
direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, 
gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può 
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le 
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in 
contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, la 
stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto 
comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle 
penali.  
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto 
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi 
o forniture regolarmente eseguiti.  
Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) 
e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli 
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in 
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sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita 
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è 
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta 
per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia 
avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo 
periodo.  
L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei 
lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in 
conseguenza della risoluzione del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al 
ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree 
di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla 
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la 
stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando 
all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa 
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali 
cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che 
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero 
delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante 
può depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il 
risarcimento dei danni”. 

RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI 
DOCUMENTI 

L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i 
progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni tecniche e 
tecnologiche, relative all’esecuzione del contratto e non farne 
uso se non per l’esecuzione dell’appalto. L’appaltatore 
risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli 
eventuali subappaltatori e subfornitori e assicura che anche da 
parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente 
rispettati. Tutti i documenti della stazione appaltante 
consegnanti all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo 
redatti e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della 
Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al 
completamento delle prestazioni 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal 
Disciplinare di gara, quelli imposti dal Codice e dagli articoli 
ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del D.lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 
(Capitolato Generale).  L’Appaltatore ha obbligo di osservare e 
far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento. 

PENALI  Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara 

SUBAPPALTO Non ammesso 

FORO COMPETENTE Tribunale di SALERNO 

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E 
REGOLAMENTARI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente 
contratto, nel Disciplinare e negli atti di gara, si intendono 
espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 
le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti 
pubblici 

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO 
FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico 
dell’Appaltatore che dichiara di accettarle. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, 
come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente 
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IL PRESENTE CONTRATTO CONSTA DI N.6 PAGINE ED È STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA  
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

 
                        PER L’APPALTATORE              PER LA STAZIONE APPALTANTE  

 Ing Patrizia Desiderio                                PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA 
                                                  DOTT.SSA TIZIANA D’ANGELO 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno 
gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o 
manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente 
Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi 
reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti 
da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. 
In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
norme di sicurezza. 
Il presente contratto consta di n. 6 pagine ed è stipulato in 
modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 36/2023. 


